

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele

Váš dopis č. j.:
Ze dne:

Číslo jednací: 2019/9564/PKÚ/NŘZ
Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová
Telefon: + 420 475 672 224
Chlumec: 07.08.2019
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

**I. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)**

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory**“

Kód akce: **A674**

Druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení: otevřená výzva k podání nabídek

Evidenční číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P19V00000001**

(dále jen „VZ“)

Identifikace Zadavatele

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII
433

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace

„Dobrý den, žádáme Vás tímto o vysvětlení rozporu mezi PD a VV. Dle PD tvoří obvodový plášť zdivo YTONG. Ve VV však vůbec není uvedeno. VV naopak obsahuje položky týkající se opláštění z panelu KINGSPAN včetně pomocné ocelové konstrukce. Žádáme o upřesnění typu obvodového pláště a zaslání upraveného VV.“

Odpověď Zadavatele na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci uveřejnění zadávací dokumentace a jejích příloh na profilu zadavatele dne 29. 7. 2019 došlo nedopatřením k uveřejnění původního znění projektové dokumentace (dále též „PD“), ve které ještě nebyly zapracovány změny potřebné k vyplnění výkazu výměr.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

KM.

Projektová dokumentace se zapracovanými změnami bude uveřejněna na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

V důsledku toho dochází i k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z 16. 8. 2019 na **23. 8. 2019 do 9:00 hod.**

S pozdravem

Handwritten signature of Ing. Petr Lenc in black ink, consisting of stylized initials 'PL' followed by a flourish.

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace – změna