
 

 

Smlouva o dílo, na akci: „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“ 
Kód akce: A471 
č. ORS/Vo/263/2019 

Smluvní strany: 

 Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

 IČO 
DIČ 

000 07 536 
CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka 
Most 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. AXVIII 433 

Číslo účtu: 
 
 

 

 Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku 

 Ve věcech 
technických:  

 vedoucím odd. realizace staveb 
, technickým pracovníkem odd. realizace staveb 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 Členové společnosti „Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok“,  
   vzniklé na základě Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019 
    

Vedoucí společník: 
Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice 
IČO       272 63 827        
DIČ       CZ27263827 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném     
u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
sp. zn.  C 21435 
Zastoupena:      Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
Ve věcech technických:   Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem 
 
Společník: 
VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09  Bratislava, Slovenská republika 
IČO       313 56 648        
DIČ      SK 20 20 333 216 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném     
u Okresního soudu v Bratislavě I 
oddíl Sa, vložka 5996/B 
 
Podnikající na území ĆR prostřednictvím:  
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
IČO      289 46 898        
DIČ       CZ28946898 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném    
u Krajského soudu v Brně 
sp. zn.  A26153 
Zastoupena:      Mgr. Martinem Naďem, vedoucím organizační složky 
 

 

Dle Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019 je vedoucím společníkem „Společnosti GL 
VÁHOSTAV Modlanský potok“, jednajícím ve společné záležitosti s třetími osobami 
jako příkazník druhého společníka, společnost Gardenline s.r.o. 
 
Kontaktní adresa pro doručování členům „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“ 
je sídlo vedoucího společníka: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice 
 
Kontaktní osobou členů „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“ je: Ing. Miloš 
Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o., tel. , e-mail: 

mailto:milos.naprstek@garden-line.eu
mailto:milos.naprstek@garden-line.eu


 
 

Smlouva o dílo  2 
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Účet členů společnosti, na který bude Objednatelem placena cena díla, je veden 
u  Československé obchodní banky, a.s., č. ú.: . 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“) 

I. Důvod uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné 

zakázky s názvem „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“, Kód akce: A471, 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem Smlouvy je provedení stavebních prací na akci - „Přeložka Modlanského potoka - 

úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada). 

1. Základní vymezení předmětu Smlouvy: 

Přeložka Modlanského potoka byla vybudována na jižních svazích jezera Chabařovice v oblasti 

vnitřní výsypky bývalého lomu Chabařovice. Důvodem pro vybudování přeložky bylo převedení 

eutrofizovaných vod přitékajících z nádrže Modlany mimo jezero Chabařovice přímo do řeky Bíliny 

tak, aby jezero nebylo negativně ovlivňováno vnosy znečištění a nezhoršovala se vlastní kvalita vody 

v jezeře. Stavební povolení na přeložku délky více než 3,7 km bylo vydáno Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v roce 2007.  

Údržba Přeložky Modlanského potoka je jedním z dílčích úkolů údržby vodohospodářské soustavy 
jezera Chabařovice. Za přispění malého průtoku eutrofizované vody a malého spádu potoka dochází 
k zarůstání koryta řasami a vodomilnými rostlinami. Vzhledem ke kamennému opevnění (velký podíl 
ruční práce) jsou roční náklady na údržbu přeložky velmi vysoké.  

Řešená přeložka odvádí hygienický průtok z Modlanské nádrže ve výši 10 l/s a běžné průtoky 
z příkopů jižních svahů (Lochočické výsypky), které jsou morfologií terénu vysvahovány směrem 
k jezeru. Převedení Modlanského potoka je zaústěno do vlastního odtokového systému jezera 
Milada „Převedení vody z jezera Milada do řeky Bíliny“. Tímto opatřením jsou běžné průtoky 
odváděny přímo do řeky Bíliny mimo vlastní jezero Milada. V případě zvýšených průtoků vyvolaných 
přívalovými dešti voda odtéká přes odlehčovací objekty po naředění do jezera Milada. 

Jelikož vlastní nádrž Modlany je stále zatěžována vnosy dusíku a fosforu z povodí nad nádrží 
(podrobněji kapitola „Posouzení kvality vod“), tak silně eutrofizuje. Z tohoto důvodu bylo vybudováno 
převedení Modlanského potoka od nádrže Modlany okolo jezera Milada, aby vlastní jezero nebylo 
negativně ovlivňováno vnosy znečištění, a nezhoršovala se vlastní kvalita vody v jezeře. 
Pro zprovoznění přeložky potoka přes bývalý lom Chabařovice bylo Krajským úřadem Ústeckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vydáno „Povolení k jinému nakládání 
s povrchovými vodami - k převodům vody“, č. j. 2112/ZPZ/07/A-001, ze dne 17. 9. 2007. Stavba byla 
uvedena do provozu v roce 2008, přičemž došlo k ukončení provozu čerpací stanice Roudníky. 

Stavba řeší revitalizaci vodního toku Modlanského potoka, který převádí vody kolem jezera Milada 
do řeky Bíliny. Jedná se o úsek délky 3 767,19 m od obce Roudníky po zaústění do stávajícího 
objektu „Převedení vody z jezera Milada do řeky Bíliny“.  

Cílem navrhované revitalizace části toku Modlanského potoka je obnova jeho přirozené 
funkce za účelem zajištění požadovaného technického stavu koryta pro řádné plnění jeho účelu 
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a provedení opatření pro minimalizaci nákladů budoucího provozování. Z hlediska údržby bude 
možné provádět proplach koryta tlakovou vodou v místě jeho malých sklonů, čímž se omezí 
zanášení koryta a tvorba řas, což bude mít pozitivní vliv na kapacitu a průtočnost přeložky.  
V částech trasy dojde k drobné úpravě nivelety pro zlepšení hydraulických poměrů provozování. 

Vlivem rekonstrukce dojde k obnově opevnění koryta. Nové opevnění zajistí lepší stabilitu svahů 
koryta a minimalizuje náklady na budoucí provozování přeložky.  

Akce je rozdělena na tři stavební objekty: 

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka 

- Odstranění stávajícího opevnění a vytvoření nového opevnění v délce 3 312 metrů. Odstranění 
stávajícího propustku DN800, 1 kus. 

- Rekonstrukce stávajících propustků, 5 kusů. 
- Rekonstrukce odlehčovacích objektů, 2 kusy. 
- Nahrazení jednoho odlehčovacího objektu, 1 kus. 
- Úprava vtokového objektu, 1 kus. 
- Vybudování proplachovací trasy osazením hrazení na propustku pod přelivným objektem č. 3 

a vybudováním hrazení přelivu na odlehčovacím objektu č. 3. 

SO 02 - Dočasná opatření pro výstavbu 

- Ochranné hrázky a potrubí převedení vody, 15 kusů. 

SO 03 - Křížení přeložky s příkopem M 

- Převedení vody - potrubí DN800, 15 metrů. 
- Vtokový objekt, 1 kus. 
- Výust čelní betonová, 1 kus. 
- Úprava koryta příkopu, 20 metrů. 

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 

této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy. 

III. Projektová dokumentace 

1. Projektovou dokumentaci (dále také „PD“) pod názvem „Přeložka Modlanského potoka - úprava 

koryta“, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá 

k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy. 

IV. Termín plnění 

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. listopadu 2020 

2. Ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, termín pro dokončení díla je možné prodloužit po oboustranné 

dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace, které si vynutí časovou 

prodlevu, popř. z důvodu prodlení na straně Objednatele, a to maximálně o dobu trvání těchto 

okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku 

ke Smlouvě. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
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V. Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu Smlouvy je: 

Katastrální území: 

Obec Ústí nad Labem - Tuchomyšl (771368) 

Obec Chabařovice - Vyklice (787621), Roudníky (741833) 

VI. Cena díla 

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího 

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 37 648 886,77 Kč 

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních 

prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu 

Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu 

prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem. 

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením 

díla. 

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury 

(viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce 

v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená 

Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem 

s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy. 

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací, 

a to v celé výši odpovídající provedeným stavebním pracím.  

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne 

konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné 

právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.  

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, 

ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení 

se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své 

zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené 

s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 

a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. 

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. 

Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) 

s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty 

(DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého 

statistického úřadu do kódu 41 až 43.  
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Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, 

popř. další přílohy). 

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit 

a přiznat Objednatel. 

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH 

v % platná v době vystavení faktury. 

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména: 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 

- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, 

- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti, 

- razítko a podpis Zhotovitele, 

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol 

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních 

stran. 

7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy 

je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné 

od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat 

Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby 

Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví 

Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě 

bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy. 

8. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí 

také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A471) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo 

a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje 

na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude 

vrácena k opravě. 

9. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne 

na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní 

den.  

10. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 

či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 

fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 

opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu. 

11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, 

kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako 

pro zaplacení faktury. 
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14. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou 

Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované. 

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé 

straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Při nedodržení termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý 

i započatý den prodlení 0,2 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy. 

2. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta: 

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle bodů č. 1. - 13. a 15. 

článku XI. této Smlouvy 20 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení; 

- za nesplnění povinností uvedených dle bodů č. 2. a 3. článku XV. této Smlouvy 

10 000,00 Kč. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

IX. Předání a převzetí staveniště 

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných 

úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele 

o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný 

zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, 

který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku. 

X. Zařízení staveniště 

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice 

stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.  

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou 

legislativou.  

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.   

4. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných 

osob. 

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné 

lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad 

a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání. 

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. této 

Smlouvy. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být 

Zhotovitelem dodržen. 

2. Stavební práce budou prováděny v souladu se Souhlasem s ohlášenými stavebními úpravami, 

vydaným Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem životního prostředí, 
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pod č. j. MMUL/OŽP/VHO/231622/2018/Mart/D-453, dne 30. 8. 2018, které nabylo účinnosti 

dne 3. 9. 2018. Citovaný souhlas byl součástí PD. 

3. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění 

bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících 

předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních 

předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem 

a řídících aktů Objednatele vztahujících se k předmětu plnění. 

6. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem 

Objednatele.  

7. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy 

a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty 

Objednatele, které tyto oblasti upravují. 

8. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. 

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. 

9. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby 

Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. 

10. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila 

prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí. 

11. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své 

činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy, a jejich následné uvedení do původního 

stavu. 

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště 

bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku 

ropných látek. 

13. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se stává původcem odpadů 

se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení 

o produkci a nakládání s odpady. 

14. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života volně žijící zvěře, 

především pak jejich čerstvě narozených mláďat. 

15. Zhotovitel předá Objednateli před instalací každého výrobku a materiálu prohlášení o shodě 

na tyto výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
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na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními 

předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to pokud možno v českém jazyce. Nebude-li 

prohlášení o shodě předáno, není Zhotovitel oprávněn takový výrobek či materiál při plnění 

předmětu Smlouvy použít. 

XII. Zásady a kontroly provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě 

plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace 

a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.  

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele 

ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele 

zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván 

nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). 

Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné 

práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším 

odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací 

prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající 

se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla 

neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny 

ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. 

Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel 

respektovat okamžitě. 

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění 

smluvních povinností.  

XIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle článku II. a XI., a to ve stanovené 

lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem 

nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy. 

2. Zhotovitel po ukončení prací na předmětu Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího 

řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data 

uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný 

zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, 

způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, 

ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, 

způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli 

písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem. 

3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu 

předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:  

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (v digitální podobě a v počtu dvou tištěných pare) 

zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů; 

b) geodetické zaměření stavby zpracované oprávněnou osobou; 

c) originál stavebního deníku; 

d) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky výstavby; 

e) výsledky zkoušek předepsaných projektovou dokumentací; 

f) doklady k původu a jakosti použitých materiálů v souladu s bodem 15. článku XI. této 

Smlouvy; 
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g) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud 

při provádění stavby vznikly). 

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací 

protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:  

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného 

plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,  

b) odstranění vad a nedodělků od 16 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna 

pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem 

zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich 

odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. Smlouvy 

pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. 

Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den 

předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně 

a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. 

XIV. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu 

podepsaném zástupci obou Smluvních stran. 

XV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu (poddodavatele), v tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.  

Na plnění Smlouvy se nebude podílet žádný poddodavatel. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu 

Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části 

kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách 

takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních 

předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto 

nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách 

poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu 

požadovaném v rámci zadávacího řízení. 

XVI. Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. 

Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních 

stran, jinak je neplatná. 
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2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude 

u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým 

a morálním standardům. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky 

při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, 

je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit 

a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 

odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě 

strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, 

pokud se nedohodnou jinak. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení 

cíle Smlouvy. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění Smlouvy. Zhotovitel takto 

získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny 

druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy. 

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. 

ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, 

který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto 

Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, 

a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. 

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže 

je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny 

škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí 

v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.  

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ 

vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit 

Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení 

článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná 

podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, 

vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 

100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy 



 
 

Smlouva o dílo  11 
„Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta", Kód akce: A471 

nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této 

skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené 

požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný 

zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody 

musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací 

dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné. 

XVII. Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 

nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním 

protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady 

a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 

obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

XVIII. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou 

doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené 

v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních 

služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, 

tak patnáctý den po odeslání. 

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana 

shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního 

čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv 

a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé 

Smluvní straně. 

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci 

jejího obsahu.  

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

http://www.pku.cz/




Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: CZ 00007536

Uchazeč: IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:

MVP - DIČ:

Poznámka:

Cena celkem

DPH základní

snížená

MV1130/16/4

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

37 648 886,77

Výše daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MV1130/16/4

Stavba:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

VON
STA
STA
STA

26. 3. 2018

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

MVP -

Kód Objekt, Soupis prací

SO 03 Křížení přeložky s příkopem M
Dočasná opatření pro výstavbu

Vedlejší rozpočtové náklady
Přeložka Modlanského potoka

SO 02

0
SO 01

Cena bez DPH [CZK]

516 642,96

34 809 104,34

37 648 886,77

1 452 639,47

870 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

CZ-CPV: 45100000-8

Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: CZ 00007536

Uchazeč: IČ: 27263827

Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:

MVP - DIČ:

Poznámka:

Cena celkem 870 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 870 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 870 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 220 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 600 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

MVP - 

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:MVP - 

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 870 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 870 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 220 500,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Stavební průzkum bez rozlišení

P
Poznámka k položce:

Zkoušky zemin, zhutnění atd

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 3 500,000 10,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 3 500,000 13,00 45 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 600 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 600 000,00 600 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Stavební buňky, suchý záchod, sklad materiálu, deponie zeminy a kameniva, 

zabezpečení zařízení staveniště - oplocení, informační tabule...

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
6 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vliv klimatických podmínek

P
Poznámka k položce:

Práce v místech s výskytem vody

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

CZ-CPV: 45246200-5

Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: CZ 00007536

Uchazeč: IČ: 27263827

Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:

MVP - DIČ:

Poznámka:

Cena celkem 34 809 104,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 809 104,34

HSV - Práce a dodávky HSV 34 750 742,84

    1 - Zemní práce 7 367 057,91

    2 - Zakládání 1 122,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 529 133,65

    4 - Vodorovné konstrukce 21 901 447,81

    5 - Komunikace pozemní 589 349,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 892,14

    997 - Přesun sutě 37 958,98

    998 - Přesun hmot 3 706 780,19

PSV - Práce a dodávky PSV 47 311,50

    767 - Konstrukce zámečnické 26 682,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 629,00

M - Práce a dodávky M 11 050,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 11 050,00

MVP - 

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:MVP -

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 809 104,34

D HSV Práce a dodávky HSV 34 750 742,84

D 1 Zemní práce 7 367 057,91

1 K 11315201R
Odstranění opevnění z kameniva drceného vč. odvozu na místo uložení 

zvolené investorem
m3 3 060,288 478,50 1 464 347,81

PP
Odstranění opevnění z kameniva drceného vč. odvozu na místo uložení zvolené 

investorem

P
Poznámka k položce:

Převážná část kameniva bude použita na opravu souběžné komunikace

VV 0,88*3312 "plocha v řezu*délka" 2 914,560

VV Mezisoučet 2 914,560

VV 2914,56*0,05 "rezerva 5%" 145,728

VV Součet 3 060,288

2 K 11331101R Odstranění geotextilií vč. odvozu m2 ######### 17,00 1 182 384,00

PP Odstranění geotextilií vč. odvozu

VV 2*10,5*3312 "počet vrstev*délka v řezu*délka úseku" #########

VV Součet #########

3 K 11331102R Odstranění fólie vč. odvozu m2 ######### 16,00 556 416,00

PP Odstranění fólie vč. odvozu

VV 10,5*3312  "délka v řezu*délka úseku" #########

VV Součet #########

4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 1 440,000 117,52 169 228,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 

pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž 

zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž 

sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-

16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní 

potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky 

souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách 

nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty 

oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; 

toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou 

rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek 

se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 

čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

P

Poznámka k položce:

Odčerpání vody dle aktuální potřeby na opravovaném úseku - netěsnost potrubí pro 

převod vody, déšťové vody atd

5 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min
den 210,000 62,31 13 085,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 01 - Přeložka Modlanského potoka
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní 

žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na 

energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od 

skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením 

kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní 

čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by 

porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín 

výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu 

výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného 

sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

11 Převedení vody potrubím. 

6 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 1 015,671 38,62 39 225,21 CS ÚRS 2018 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 

nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen 

podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky 

nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) 

na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 

objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle 

ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice 

z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 

3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení 

pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) 

naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami 

souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se 

oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

VV 3*3385,57*0,1 "prům. délka v řezu*délka úseku*tl." 1 015,671

VV Součet 1 015,671

7 K 127701112
Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 tl vrstvy do 

1,5 m
m3 2 981,592 267,41 797 307,52 CS ÚRS 2018 01

PP

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou 

vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 

1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky zářezů pod vodou, b) vykopávky v 

zemnících pod vodou, c) hloubení rýh pod vodou, d) hloubení jam a šachet pod 

vodou; toto hloubení se oceňuje individuálně, e) vykopávky v úsecích s plavební 

dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za 

provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele stavebních prací. 2. Pro volbu 

cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod vodou na jednom 

objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakékoliv tloušťce 

vykopávky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou 

rozhoduje její průměrná tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro 

každou vykopávku, omezenou svislou obrysovou čarou v půdorysu jako podíl 

objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m 

nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -

1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na trhací práce pod vodou; tyto 

práce se oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí 

být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při vykopávce se nevyplňují. 

VV 5535 "celkový objem dle profilové metody" 5 535,000

VV -3060,288 "odečet objemu opevnění z kameniva" -3 060,288

VV +8*7,2*8,8 "sedimentační jímky - počet*průměrná plocha v řezu*délka" 506,880

VV Součet 2 981,592

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 823,143 71,14 414 258,39 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 

0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-

li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 

obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění 

výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a 

překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Uložení na deponie podél toku

VV 2981,592 2 981,592

VV Přemístění na zpětný zásyp

VV 1825,88 1 825,880

VV Přemístění ornice na zpětné ohumusování

VV 1015,671 1 015,671

VV Součet 5 823,143

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 155,712 262,25 303 085,47 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 

0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-

li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 

obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění 

výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a 

překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2981,592-1825,88 "výkop-zásyp" 1 155,712

VV Součet 1 155,712

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 997,263 61,82 247 110,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, 

skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 

jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m 

vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo 

k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 

m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na 

suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 

vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny. 

VV 5823,143+1155,712 "přesun do 500m+do 10 000m" 6 978,855

VV
-2981,592 "odečet za první naložení, které je v rámci položky č. 

127701112"
-2 981,592

VV Součet 3 997,263

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2 981,592 22,05 65 744,10 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-

1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh 

pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod 

vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti 

jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem 

násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž 

součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou 

určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % 

výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -

1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny 

do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 

uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy 

podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-

11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán 

a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě 

dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí 

takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi 

částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. 

Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve 

smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem 

do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. 

Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké 

se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % 

objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle 

zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu 

vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění 

P
Poznámka k položce:

Uložení vytěžené zeminy na deponie na hromady

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 155,712 17,15 19 820,46 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky 

předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 

připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. 

Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené 

plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 

dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 

ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch 

území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, 

které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem 

tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li 

se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se 

vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 

162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady 

na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 080,282 140,00 291 239,48 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 1155,712*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 080,282

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 825,880 104,48 190 767,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 

soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin 

kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší 

zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny 

nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace 

a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 

03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 

cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V 

cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 

vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o 

výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 

výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 

jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 

vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 

rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li 

projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-
VV 1427 "výpočet profilovou metodou" 1 427,000

VV 506,88-8*13,5 "výkop pro sed. jímky-počet*objem jímek" 398,880

VV Součet 1 825,880

15 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 ######### 30,06 305 310,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 

dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 

121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, 

se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se 

její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, 

přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 1015,671/0,1 "objem sejmuté ornice/tl. vrstvy" #########

VV Součet #########

16 K 181451123 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 ######### 10,86 110 301,87 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 

km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto 

práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

17 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 152,351 126,28 19 238,88
CS ÚRS 2018 

01
PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 10156,71*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 152,351

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 ######### 11,41 386 293,54 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na 

násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv 

druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), 

drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. 

Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých 

svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění 

příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . 

Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty 

oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny 

pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 10*3385,57 "délka v řezu*délka" #########

VV Součet #########

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 ######### 46,78 791 891,84 CS ÚRS 2018 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo 

násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících 

svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy 

dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m 

melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při 

čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. 

Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v 

poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů. 

VV 3385,6*5 "délka*průměrná délka v řezu" #########

VV Součet #########

D 2 Zakládání 1 122,49

20 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,250 897,99 1 122,49 CS ÚRS 2018 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV Prahy v toku

VV 5*5*0,5*0,1 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 1,250

VV Součet 1,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 529 133,65

21 K 380321662
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB 

tř. C 30/37 tl 300 mm
m3 53,652 3 663,71 196 565,37 CS ÚRS 2018 01

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 

přes 150 do 300 mm

VV Sedimentační jímky

VV 8*6*2*0,25 "deska - počet*d*š*tl." 24,000

VV 8*13*1,1*0,25 "stěny - počet*d na osu*v*tl." 28,600

VV Mezisoučet 52,600

VV 52,6*0,02 "2% na složité detaily" 1,052

VV Součet 53,652

22 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných 

ploch rovinných zřízení
m2 266,016 496,07 131 962,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších 

neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-

6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

(odstranění). 

VV Sedimentační jímky

VV 8*2*(6+2)*0,25 "deska - počet jímek*počet stran*(d+š)*v" 32,000

VV 8*2*13*1,1 "stěny - počet jímek*počet stran*d na osu*v" 228,800

VV Mezisoučet 260,800

VV 260,8*0,02 "2% na složité detaily" 5,216

VV Součet 266,016

23 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných 

ploch rovinných odstranění
m2 266,016 108,86 28 958,50 CS ÚRS 2018 01

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších 

neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-

6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 

(odstranění). 

24 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

svařovaných sítí KARI
t 5,365 31 993,89 171 647,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

100kg/m3

VV 53,652*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,365

D 4 Vodorovné konstrukce 21 901 447,81

25 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva 

tl do 100 mm
m2 ######### 343,51 4 345 453,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. 

do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod 

prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací 

betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z 

betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého betonu pod 

dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 

prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění 

dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační 

spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 

dlažby, pod níž je podklad určen. 

26 K 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 130,000 323,36 42 036,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 

20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon 

podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na 

vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, 

uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod 

podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 

Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného 

založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z 

kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 

železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV Podklad pod sedimentační jímky

VV 8*6,5*2,5 "počet*d*š" 130,000

VV Součet 130,000

27 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 10,210 3 745,53 38 241,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu 

se započítává i objem základů nebo patek. 

P

Poznámka k položce:

C30/37 XC2, XD2 max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8 (použít síranovzdorný 

cement) 

VV Prahy v toku

VV 5*5*0,5*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 6,250

VV Odlehčovací objekt 3

VV 12*0,5*0,5 "délka v řezu*š*tl" 3,000

VV 0,96*0,5*2 "plocha*š*počet" 0,960

VV Součet 10,210

28 K 457572111
Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 

mm
m3 417,312 693,56 289 430,91 CS ÚRS 2018 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-

li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují 

individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství 

kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 

filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV Odvodňovací štěrkopísková vrstva ve dně

VV 1,2*0,1*3312 "délka v řezu*tl. vrstvy*délka úseku" 397,440

VV Mezisoučet 397,440

VV 397,44*0,05 "5% na složitá místa" 19,872

VV Součet 417,312

29 K 46551322R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 

mm
m2 ######### 698,50 8 836 131,17

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na 

cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou 

maltou MCs tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního 

polštáře do 100 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) napojení nové 

dlažby na dlažbu dosavadní, b) zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení 

dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou 

vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové 

vrstvy z betonu prostého. 

P
Poznámka k položce:

Po 6m bude vždy příčná spára zalita živičnou zálivkou jako dilatační spára

VV Šikmá délka 1000mm

Strana 14 z 40



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,2*(2200,8+506,05) "délka v řezu*délka úseku" 8 661,920

VV Šikmá délka 1500mm

VV 4,2*143,5 "délka v řezu*délka úseku" 602,700

VV Šikmá délka 2000mm

VV 5,2*(407,28+127,94) "délka v řezu*délka úseku" 2 783,144

VV Mezisoučet #########

VV 12047,764*0,05 "5% na složitá místa - přizpůsobení terénu apod." 602,388

VV Součet #########

30 M 58381086R kámen lomový upravený - výběrový na provedení dlažby o tl. 200mm t 6 704,581 1 245,44 8 350 153,36

PP kámen lomový upravený - výběrový na provedení dlažby o tl. 200mm

VV (12650,152*0,2)*2,65 "(plocha*tl.)/obj.hm." 6 704,581

VV Součet 6 704,581

D 5 Komunikace pozemní 589 349,67

31 K 572211111
Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým 

drceným
m3 758,650 776,84 589 349,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením 

a zhutněním kamenivem hrubým drceným

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu. 

P

Poznámka k položce:

Provizorní oprava souběžné komunikace s přeložkou potoka

Cenu položky ponížit o cenu materiálu a jeho přemístění k místu uložení - použito 

kamenivo z přeložky Modlanského potoka viz položka 11315201R

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 892,14

32 K 91941114R
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro 

propustek z trub DN 1400
kus 1,000 39 000,00 39 000,00

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, 

pro propustek z trub DN 1400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. 

Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se 

svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V 

cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo 

nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a 

jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu 

cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, 

na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen 

katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 

katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 

katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky 

sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo 

do prostoru technologické manipulace. 

33 K 919521230 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1400 m 3,000 5 815,42 17 446,26 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu 

prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

34 M 59222650R trouba železobetonová TZP-Q 1400/3000 vč. těsnění kus 1,000 36 222,00 36 222,00

PP trouba železobetonová TZP-Q 1400/3000 vč. těsnění

35 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 9,000 6 926,13 62 335,17 CS ÚRS 2018 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 

bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z 

hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u 

cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -

6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí 

VV Odlehčovací objekt 3

VV 2*4,5 "počet*plocha" 9,000

VV Součet 9,000

36 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 12,000 630,44 7 565,28 CS ÚRS 2018 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 5 do 15 kg/kus

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení 

rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, 

ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro 

zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV Odlehčovací objekt 3
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 "ks" 12,000

VV Součet 12,000

37 M 130105240 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x65x7mm t 0,222 34 580,00 7 676,76
CS ÚRS 2018 

01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x65x7mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 9,27 kg/m

VV 2*12*0,00927 "počet*d*váha" 0,222

VV Součet 0,222

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,135 2 929,91 26 764,73 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV Prahy v toku

VV 11*3,3*0,5*0,5 "počet prahů*délka v řezu*š*tl" 9,075

VV práh ve vtokovém objektu

VV 0,9*0,224*0,3 "d*v*š" 0,060

VV Součet 9,135

39 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 7,700 2 775,91 21 374,51 CS ÚRS 2018 01

PP

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub 

obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání 

betonového lože nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se 

oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se 

určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění 

vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 

22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. 

40 K 96600811R Bourání čel propustku kus 3,000 2 000,00 6 000,00

PP Bourání čel propustku

41 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 13,000 400,73 5 209,49 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

VV Propustek 2

VV 2*3,4+6,2 "počet*d1+d2" 13,000

VV Součet 13,000

42 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 16,500 389,40 6 425,10 CS ÚRS 2018 01

PP Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V 

cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva 

a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V 

cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného 

betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění 

pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

P
Poznámka k položce:

Odhad 10% z celkové plochy

VV Vtokový objekt

VV 16,5*2 "obvod*výška" 33,000

VV Propustek 1

VV (5,6)*3 "(délka 1.čela)*v" 16,800

VV Propustek 3

VV (4,8+4,8)*3 "(délka 1.čela+délka 2.čela)*v" 28,800

VV Propustek 4

VV (3,9+3,9)*3 "(délka 1.čela+délka 2.čela)*v" 23,400

VV Propustek 5

VV (7+7)*3 "(délka 1.čela+délka 2.čela)*v" 42,000

VV Propustek 6

VV (3,5+3,5)*3 "(délka 1.čela+délka 2.čela)*v" 21,000

VV Součet 165,000

VV 165*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

43 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 2,975 425,70 1 266,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané 

vrstvy do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V 

cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva 

a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V 

cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného 

betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění 

pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

P
Poznámka k položce:

Odhad 10% z celkové plochy

VV Vtokový objekt

VV 5,45 "plocha" 5,450

VV Propustek 1

VV 3,6 "plocha" 3,600

VV Propustek 3

VV 2,9+2,8 "plocha" 5,700
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Propustek 4

VV 2,1+1,9 "plocha" 4,000

VV Propustek 5

VV 3,3+3,6 "plocha" 6,900

VV Propustek 6

VV 2,05+2,05 "plocha" 4,100

VV Součet 29,750

VV 29,75*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,975

44 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 

1250 barů
m2 194,750 239,80 46 701,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 

300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání 

pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na 

odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se tryskání provádí. 

VV Stěny - svislé plochy

VV 165 165,000

VV zhlaví - vodorovné plochy

VV 29,75 29,750

VV Součet 194,750

45 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 38,950 97,90 3 813,21 CS ÚRS 2018 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění 

ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na 

dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady 

na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

P

Poznámka k položce:

Odhad 20% z celkové plochy.

Zahrnuje i očištění odhalené výztuže.

VV 194,75*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 38,950

46 K 98500010R Bandáž spár, trhlin m 75,000 528,00 39 600,00

PP Bandáž spár, trhlin

P
Poznámka k položce:

Odhad 75 m.

47 K 98532111R Ochrana výztuže a spojovací můstek m2 194,750 242,00 47 129,50

PP Ochrana výztuže a spojovací můstek

P
Poznámka k položce:

Odhad 100% z celkové plochy

48 K 98531111R Hrubá reprofilace do 100mm m2 29,213 6 028,00 176 095,96

PP Hrubá reprofilace do 100mm

P
Poznámka k položce:

Odhad 15% z celkové plochy.

VV 194,75*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,213

49 K 98531210R Celoplošná stěrka 2-3mm m2 194,750 203,50 39 631,63

PP Celoplošná stěrka 2-3mm

50 K 98599991R Ochranný nátěr betonových konstrukcí m2 194,750 141,90 27 635,03

PP Ochranný nátěr betonových konstrukcí

D 997 Přesun sutě 37 958,98

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 57,621 145,41 8 378,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 

plochy objektu. 

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 230,484 12,96 2 987,07 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 

plochy objektu. 

P
Poznámka k položce:

Celkem do 5km

VV 57,621*4 'Přepočtené koeficientem množství 230,484

54 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 57,621 11,52 663,79 CS ÚRS 2018 01

PP Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru 

cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 

Budovy a haly - bourání konstrukcí. 

55 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101
t 57,621 450,00 25 929,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 3 706 780,19

56 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t ######### 214,85 3 706 780,19 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 47 311,50

D 767 Konstrukce zámečnické 26 682,50

64 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 6,000 207,76 1 246,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z 

trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na 

samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. 

Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto 

práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se 

oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž 

hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž 

ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

P
Poznámka k položce:

Na nové čelo propustku č.1

65 M 7665221R kompozitové zábradlí v. 1,1 m m 6,000 4 180,00 25 080,00

PP kompozitové zábradlí v. 1,1 m

66 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 263,660 1,35 355,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 

používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 

nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 

přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 629,00

57 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 50,000 50,03 2 501,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým

58 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 50,000 58,70 2 935,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem ředidlovým

59 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 50,000 105,03 5 251,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

60 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 50,000 98,02 4 901,00 CS ÚRS 2018 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

61 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 50,000 100,80 5 040,00 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D M Práce a dodávky M 11 050,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 11 050,00

62 K 350340089R Montáž česlo ručně stírané hrubé 1500 x 850 kus 1,000 1 530,00 1 530,00

PP Montáž česlo ručně stírané hrubé 1500 x 850

63 M 35001R Česle 1500 x 850 s průlinou 100mm kus 1,000 9 520,00 9 520,00

PP Česle 1500 x 850 s průlinou 100mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

CZ-CPV: 44161000-6

Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: CZ 00007536

Uchazeč: IČ: 27263827

Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:

MVP - DIČ:

Poznámka:

Cena celkem 1 452 639,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 02 - Dočasná opatření pro výstavbu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 452 639,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 452 639,47

    1 - Zemní práce 230 501,25

    8 - Trubní vedení 1 208 445,00

    998 - Přesun hmot 13 693,22

MVP -

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 02 - Dočasná opatření pro výstavbu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:MVP - 

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 452 639,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 452 639,47

D 1 Zemní práce 230 501,25

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 

m3
m3 321,300 67,90 21 816,27 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze 

použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

P
Poznámka k položce:

Odkopávka hrázek po dokončení úseku

2 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 642,600 161,00 103 458,60 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z 

jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 

10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 

5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje 

se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P

Poznámka k položce:

Dovoz zeminy - zemina z okolí v majetku investora (v případě vyhovujích vlastností i 

zemina z výkopu koryta)

VV Dovoz

VV 321,300 321,300

VV Odvoz po dokončení úseku

VV 321,300 321,300

VV Součet 642,600

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 642,600 61,80 39 712,68

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, 

skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 

jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m 

vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo 

k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na 

suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 

vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny. 

4 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 321,300 189,00 60 725,70
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na 

svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-

11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů 

do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 2. Přemístění sypaniny na 

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená v 

popisu souboru cen se neodečítá. 

VV Ochranné hrázky pro převádění vody

VV 15*6,3*3,4 "počet*plocha v řezu*š" 321,300

VV Součet 321,300

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 420,000 11,40 4 788,00 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na 

násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, 

pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování 

apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje 

cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací 

jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu 

nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění 

určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 15*28 "počet hrázek*plocha" 420,000

VV Součet 420,000

D 8 Trubní vedení 1 208 445,00

6 K 87137110R
Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 

315
m 3 500,000 152,00 532 000,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s 

integrovaným těsněnim D 315 mm

P
Poznámka k položce:

vč. lokálních podepření dle potřeby

VV
Převod vody - vždy dva úseky současně - potřeba 500m potrubí na celou 

stavbu, které se použije na další úseky 

VV 14*250 "počet úseků*délka" 3 500,000

VV Součet 3 500,000

7 M 286113260 trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN4 kus 105,000 4 489,00 471 345,00 CS ÚRS 2017 01

PP trubka kanalizační plastová KG - DN 315x5000 mm SN4

P
Poznámka k položce:

vč. potřebných kolen dle potřeby 

VV 500/5 "počet/délkou kusu" 100,000

VV +5 "rezerva" 5,000

VV Součet 105,000

8 K 82117180R Demontáž potrubí z PVC do D 315 m 3 500,000 45,60 159 600,00

PP Demontáž potrubí z PVC do D 315

9 K 82117181R
Manipulace s potrubím z PVC při pracích na úpravě koryta - pootáčení, 

posouvání dle aktuální potřeby
m 3 500,000 13,00 45 500,00

PP
Manipulace s potrubím z PVC při pracích na úpravě koryta - pootáčení, posouvání dle 

aktuální potřeby

D 998 Přesun hmot 13 693,22

10 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6,094 947,00 5 771,02 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 

Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

11 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 

zvětšený přesun do 5000 m
t 6,094 1 300,00 7 922,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 

Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

CZ-CPV: 45247112-8

Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, s.p. DIČ: CZ 00007536

Uchazeč: IČ: 27263827

Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:

MVP - DIČ:

Poznámka:

Cena celkem 516 642,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 03 - Křížení přeložky s příkopem M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 516 642,96

HSV - Práce a dodávky HSV 493 073,89

    1 - Zemní práce 125 996,68

    2 - Zakládání 10 490,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 491,90

    4 - Vodorovné konstrukce 76 263,95

    5 - Komunikace pozemní 9 442,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 161,71

    997 - Přesun sutě 3 923,66

    998 - Přesun hmot 45 303,46

PSV - Práce a dodávky PSV 23 569,07

    767 - Konstrukce zámečnické 23 569,07

MVP - 

Přeložka Modlanského potoka – úprava koryta

SO 03 - Křížení přeložky s příkopem M
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Roudníky, Vyklice a Tuchomyšl Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:MVP - 

Uchazeč: Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok - vedoucí společník Gardenline s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 516 642,96

D HSV Práce a dodávky HSV 493 073,89

D 1 Zemní práce 125 996,68
1 K 113107125 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm ručně m2 15,000 764,40 11 466,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha 

krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny 

odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 

styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -

718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Propustek DN800

VV 5*3 "d*š" 15,000

VV Součet 15,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,000 34,60 173,00

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 

nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. 

Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle 

množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky 

nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na 

staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice 

na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované 

dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, 

vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice 

na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 

10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s 

přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 50*0,1 "plocha*tl" 5,000

VV Součet 5,000

3 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 17,640 167,42 2 953,29

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území 

kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami 

souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta 

vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle 

projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami 

souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) 

vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a 

zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 

hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby 

apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 

Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 

Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených 

šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt 

vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady 

na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se 

oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt 

rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a 

vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je 

rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto 

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i 

zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV Příkop M

VV 1,26*14 "průměrná plocha v řezu*délka" 17,640

VV Součet 17,640

4 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 8,820 14,28 125,95 CS ÚRS 2018 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území 

kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami 

souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta 

vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle 

projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami 

souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto katalogu, b) 

vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a 

zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 

hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby 

apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 

Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 

Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených 

šachet části A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt 

vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady 

na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se 

oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt 

rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a 

vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je 

rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto 

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i 

zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV 17,64*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,820

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 75,900 425,00 32 257,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. 

Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami 

platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) 

mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 

šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a 

při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se 

určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li 

projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených 

vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Pro nový propustek DN800 + vtokový objekt

VV 16,5*2*2,3 "d*š*prům. hloubka" 75,900

VV Součet 75,900

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 37,950 27,54 1 045,14 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. 

Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami 

platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) 

mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 

šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a 

při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se 

určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li 

projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených 

vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 75,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 37,950

7 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 82,500 186,48 15 384,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými 

stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. 

Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 

151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 

vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 2*16,5*2,5 "počet stran*délka*prům. hloubka" 82,500

VV Součet 82,500

8 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 82,500 92,79 7 655,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 75,900 88,66 6 729,29 CS ÚRS 2018 01

PP

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 

konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. 

Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé 

přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební 

suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 

rozbouráním. 

P
Poznámka k položce:

50% z celk. množství dle Tabulky II dle ustanovení článku č. 3161

10 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,138 161,27 9 537,19 CS ÚRS 2018 01
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 

nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z 

jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 

10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 

5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje 

se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 17,64+75,9 "výkopy" 93,540

VV -34,402"zásypy" -34,402

VV Součet 59,138

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 59,138 190,09 11 241,54 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, 

skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 

jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m 

vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo 

k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na 

suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 

vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny. 

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,402 104,48 3 594,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin 

soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin 

kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší 

zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny 

nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace 

a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 

Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -

1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 

10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-

1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení 

zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru 

cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 

cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 

objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže 

se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 

poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam 

a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin 
VV 75,9 "výkop" 75,900

VV -23,598 "obsyp" -23,598

VV -9,9 "podsyp" -9,900

VV -8 "vtokový objekt" -8,000

VV Součet 34,402

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,598 205,59 4 851,51 CS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 

vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 

případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 

vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 

sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV DN800

VV 15*2*1,2 "d*š*v" 36,000

VV -(PI*0,513*0,513*15) "objem potrubí" -12,402

VV Součet 23,598

14 M 583312010 štěrkopísek netříděný t 47,196 206,00 9 722,38 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek netříděný

VV 23,598*2 'Přepočtené koeficientem množství 47,196

15 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a 

sklonu do 1:5
m2 295,690 13,37 3 953,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,15 do 0,20 m

VV 59,138/0,2 "objem zeminy/tl. vrstvy" 295,690

VV Součet 295,690

16 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 14,000 33,41 467,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 

dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 

10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se 

oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 

podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 

se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 

do 1:5
m2 14,000 11,68 163,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací 

textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní 

semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

18 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,210 118,56 24,90 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 14*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,210

19 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 36,000 21,02 756,72 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací 

textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní 

semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

20 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,540 126,28 68,19 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 36*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,540

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 11,41 570,50 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na 

násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, 

pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování 

apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje 

cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací 

jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu 

nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění 

určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

22 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 32,000 46,78 1 496,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů 

ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod 

jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn 

silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů 

a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo 

ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se 

oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

23 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 36,000 48,83 1 757,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 

dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 

10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se 

oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 

podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 

se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 2 Zakládání 10 490,48
24 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,600 897,99 538,79 CS ÚRS 2018 01

PP Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV Pod vtokový objekt

VV 3*2*0,1 "d*š*tl." 0,600

VV Součet 0,600

25 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,071 3 231,24 3 460,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na 

ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné 

odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do 

kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV Vtokový objekt

VV 2,1*1,7*0,3 "d*š*v" 1,071

VV Součet 1,071

26 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,280 469,30 1 070,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

VV 2*(2,1+1,7)*0,3 "počet stěn*(d+š)*v" 2,280

VV Součet 2,280

27 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,280 103,00 234,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

28 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,161 32 212,35 5 186,19 CS ÚRS 2018 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně 

výztuže těchto žeber. 

P
Poznámka k položce:

150kg výztuže na 1m3 betonu

VV 1,071*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,161

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 491,90

29 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez 

výztuže
m3 4,824 3 424,05 16 517,62 CS ÚRS 2018 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, 

aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných 

jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou 

spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; 

tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-

12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a 

uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny 

i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV Vtokový objekt

VV 0,8*3,28*0,3 "š*v*tl." 0,787

VV 2*1,8*3,2*0,3 "počet*d*v*tl." 3,456

VV 0,8*2,42*0,3 "š*v*tl." 0,581

VV Součet 4,824

30 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 29,120 499,20 14 536,70 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při 

předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní 

betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost 

tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti 

povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného 

kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 

pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických 

vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických 

vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v 

úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v 

poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

VV 6,4*2,8 "obvod vnější*prům. výška" 17,920

VV 4*2,8 "obvod vniřtní*prům. výška" 11,200

VV Součet 29,120

31 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 29,120 107,00 3 115,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při 

předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 

2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní 

betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost 

tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti 

povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného 

kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i 

pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických 

vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických 

vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v 

úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v 

poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106. 

32 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,724 32 212,35 23 321,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce:

150kg výtuže na 1m3 betonu

VV 4,824*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,724

D 4 Vodorovné konstrukce 76 263,95
33 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 43,200 109,46 4 728,67 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z 

prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha 

se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV Dlažby
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 21,6 "plocha" 21,600

VV Drátokamenné koše

VV 3,6*6 "délka v řezu*délka úseků" 21,600

VV Součet 43,200

34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,900 864,37 8 557,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 

P

Poznámka k položce:

Zbytek podsypu v rámci objektu 06.OI.07.32 Areálové vodovodní řady - délka 

143,6m v souběhu

VV 15*2*0,33 "d*š*tl." 9,900

VV Součet 9,900

35 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 2,925 3 745,53 10 955,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu 

se započítává i objem základů nebo patek. 

VV Prahy - Příkop M

VV 3*3,9*0,5*0,5 "počet*délka*šířka*výška" 2,925

VV Součet 2,925

36 K 461511111
Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na 

místě
m3 6,480 4 242,84 27 493,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Opevnění z drátěných košů (gabionů)  z lomového kamene neupraveného, tříděného 

zpracované na místě

VV Příkop M

VV 3,6*0,3*6"délka v řezu*tl.*délka úseku" 6,480

VV Součet 6,480

37 K 465511227
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 

250 mm
m2 21,600 1 135,59 24 528,74 CS ÚRS 2018 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním kamenem, 

s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 250 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) 

lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 3,6*6 "délka v řezu*délka úseku" 21,600

VV Součet 21,600

D 5 Komunikace pozemní 9 442,05
38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,000 168,33 2 524,95 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 5*3 "délka*šířka" 15,000

VV Součet 15,000

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 15,000 220,61 3 309,15 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

40 K 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 15,000 240,53 3 607,95 CS ÚRS 2018 01

PP

Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 

posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 

tl. 90 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 161,71

41 K 919411141
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro 

propustek z trub DN 600 až 800
kus 1,000 21 675,79 21 675,79 CS ÚRS 2018 01

PP
Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, 

pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. 

Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými 

křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-

1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z 

betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 4. 

V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro 

zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z 

betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 

Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, 

c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 

6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 

pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 

manipulace. 

42 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 m 15,000 2 296,68 34 450,20 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu 

prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 

1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

43 M 592224120
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 

800/2500 80 x 250 x 11,5 cm
kus 6,000 11 764,50 70 587,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s 

integrovaným těsněním TZH-Q  800/2500  integro DEHA 80 x 250 x 11,5

VV 15/2,5 "d/d kusu" 6,000

VV Součet 6,000

44 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 4,000 248,78 995,12 CS ÚRS 2018 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 1 do 5 kg/kus

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení 

rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, 

ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro 

zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV Do vtokového objektu

VV 4 "ks" 4,000

VV Součet 4,000

45 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,015 30 240,00 453,60 CS ÚRS 2018 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 4*0,9*0,0043 "počet*d*váha" 0,015

VV Součet 0,015

46 K 9886565R Vtoková mříž kus 2,000 18 000,00 36 000,00

PP Vtoková mříž

D 997 Přesun sutě 3 923,66

47 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 11,250 145,41 1 635,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 

plochy objektu. 

48 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 45,000 12,96 583,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 

plochy objektu. 

P
Poznámka k položce:

Celkem do 5 km

VV 11,25*4 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

49 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 11,250 11,52 129,60 CS ÚRS 2018 01

PP Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru 

cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 

Budovy a haly - bourání konstrukcí. 

50 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504
t 11,250 140,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 45 303,46
51 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 187,429 241,71 45 303,46 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 23 569,07

D 767 Konstrukce zámečnické 23 569,07
52 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 5,300 207,76 1 101,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z 

trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně 

osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze 

oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují 

cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-

0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 

tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických 

konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

53 M 7665221R kompozitové zábradlí v. 1,1 m m 5,300 4 180,00 22 154,00

PP kompozitové zábradlí v. 1,1 m

54 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 232,551 1,35 313,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se 

používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 

nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 

přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečně přemísťuje. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým 

Metodika pro zpracování 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o 

Výkaz výměr

modifikovány.

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Příslušnost položky do cenové soustavy

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat 

Množství v měrné jednotce

Plný popis položky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Celková cena položky daná jako součin množství a 

J.cenu položky.

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný 

popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Stavební objekt inženýrský

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze 

Struktura údajů, formát souboru a metodika 

pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace 

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
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aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. 

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech 
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavbyString 20

Stavba A Název stavbyString 120

Místo N Místo stavbyString 50

Datum A Datum vykonaného exportuDate

KSO N Klasifikace stavebního objektuString 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dělString 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázkyString 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnostíString 20

Zadavatel N Zadavatel zadaníString 50

IČ N IČ zadavatele zadaníString 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaníString 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázkyString 50

Projektant N ProjektantString 50

Poznámka N Poznámka k zadáníString 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisůeGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisůDouble

Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbuDouble

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavbyDate

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Kód A Kód objektuString 20

Objektu, Soupis prací A Název objektuString 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objektDouble

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objektDouble

Typ A Typ zakázkyeGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120

Objekt A Kód a název objektuString 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisuString 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektuString 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dělString 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázkyString 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnostíString 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Poznámka N Poznámka k soupisu pracíString 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisueGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisuDouble

Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupisDouble

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupisDouble

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavbyDate

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisuString 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisuDouble

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120

Objekt A Kód a název objektuString 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisuDate

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisuLong

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací
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Typ A Typ položky soupisueGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisuString 20

Popis A Popis položky ze soupisuString 255

MJ A Měrná jednotka položkyString 10

Množství A Množství položky soupisuDouble

J.Cena A Jednotková cena položkyDouble

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * MnožstvíDouble

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavyString 50

p N Poznámka položky ze soupisuMemo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisuMemo

pp N Plný popis položky ze soupisuMemo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisuText,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba eGSazbaDPH
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Nulová sazba DPH

Položka typu M

Základní sazba DPH

Význam

Položka typu OST

Datová věta

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Položka typu HSV

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH
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