

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/6518/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Alena Muláková

Telefon: + 420 475672225

Chlumec: 01.06.2020

Počet listů: 1

Počet příloh:

Vysvětlení zadávací dokumentace**Identifikace veřejné zakázky:**název veřejné zakázky: „**Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – sanitní vozidlo se sanitní zástavbou**“

kód akce: A425 + A427

druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000029**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 28. 5. 2020 v 12:49:03 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 29. 05. 2020 pod č. j. 2020/6518/PKÚ.


Přesné znění I. žádosti dodavatele:

Dobrý den, rád bych se za naši společnost dotázal, zda by bylo možné posunout termín dodání vozidla z listopadu 2020. Naše společnost, která je dealerem značky Volkswagen nyní není schopna garantovat termín dodání skeletu vozidla pro přestavbu z důvodu šíření COVID-19. Tovární závody kde se skelety vyrábějí nyní fungují na zhruba 25% výrobní kapacity a nedokáží nám garantovat dodání skeletu v daný termín. Obvyklý termín dodání byl 3 měsíce, nyní se pohybujeme cca v řádu 5-6 měsíců. S tím že situace je nejistá a Volkswagen nám nemůže garantovat termín dodání včas. Chtěli bychom poprosit, zda by nebylo možné posunout termín dodání alespoň o 2 měsíce.

Odpověď zadavatele na žádost:

Zadavatel má na pořízení sanitního vozidla se sanitní zástavbou přidělenou pro rok 2020 investiční dotaci, vzhledem k této skutečnosti trváme na plnění v tomto finančním roce. Tzn., že sanitní vozidlo se sanitní zástavbou bude dodáno v původně stanoveném termínu, a to neopozději do 30. listopadu 2020.

S pozdravem


Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100