
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO na akci: „Revitalizace budovy ZBZS Odolov – rekonstrukce 
střechy a omítky“ 

Kód akce: A3125 

č. ZBZS/DV/379/2020 

Smluvní strany: 

 Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

 

 IČO 
DIČ 

00007536 
CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka 
Most 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. AXVIII 433 

Číslo účtu: 
 
 

 Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 
 

Ve věcech technických:  
email / tel. č.: 

, vedoucím ZBZS Odolov 

, směnovým technikem ZBZS Odolov 
 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 Ing. Jan Zelenka 
sídlo: Masarykova 629/335a, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov 
doručovací adresa: Tisá 386, 403 36 Tisá 
ISDS: st8vw2d 

 IČO 
DIČ 

72751762 
CZ7904122897 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí 
nad Labem 
 

 fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

Číslo účtu:  

 Zastoupena: Ing. Janem Zelenkou 
 

Ve věcech technických: 
email / tel. č.: 

Ing. Jan Zelenka 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (dále společně jen „Smluvní strany“) 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“): 

mailto:dvorak@bzs.pku.cz
mailto:nyklicek@bzs.pku.cz
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I. Důvod uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Revitalizace budovy ZBZS Odolov – rekonstrukce střechy a omítky“, 

kód akce: A3125, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je oprava střechy za účelem zlepšení technických, izolačních 
a tepelných vlastností střešního pláště, které povedou k úspoře energie na vytápění 
a zhodnocení objektu. V rámci předmětných prací se jedná zejména o odstranění stávajícího 
zateplení stříkanou PUR pěnou, pokládku tepelné izolace, pokládku PVC střešní folie a provedení 
nového oplechování atik. Zároveň bude provedena nová omítka v místech, kde dojde k jejímu 
poškození, v rámci demontáže starého oplechování. 

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací a soupisem stavebních 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy. 

III. Projektová dokumentace 

1. Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací 

dokumentace. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, 

považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy. 

IV. Termín plnění 

1. Termín dokončení a předání díla:  nejpozději do 30. 9. 2021 

2. Objednatel předpokládá realizaci díla nejdříve od měsíce března 2021, v závislosti 

na klimatických podmínkách. 

V. Místo plnění 

Místem plnění je budova Objednatele na adrese: PKÚ, s. p., Středisko ZBZS Odolov, Strážkovice 
70, 542 34 Malé Svatoňovice. 

Parcelní číslo: st. 205  

Obec:   Malé Svatoňovice [579513] 

Katastrální území: Strážkovice v Podkrkonoší [756628] 

Budova je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Objednatel. 

VI. Cena díla 

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového 

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 685 056,33 Kč 

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních 

prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. 
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Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, 

předem vzájemně písemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem. 

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným 

provedením díla dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu díla, 

v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací v maximální výši smluvní 

ceny dohodnuté dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy. 

2. Faktura bude vystavena do 15 dnů po předání předmětu díla specifikovaného v článku II. 

Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací 

protokol s podpisy zástupců obou smluvních stran. 

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit 

10 % z fakturované částky do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím protokolu. 

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, 

ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení 

se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své 

zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené 

s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 

a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. 

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého 

statistického úřadu do kódu 41 až 43.  

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, 

popř. další přílohy). 

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat 

Objednatel. 

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH v % 

platná v době vystavení faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména: 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 

- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, 

- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti, 
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- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího 

protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 

6. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě 

výše uvedeného, kód akce (A3125) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo Smlouvy včetně 

případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech 

uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě. 

7. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne 

na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní 

den.  

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 

či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 

fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 

opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli. 

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, 

který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy 

je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli 

Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy 

je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude 

platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy. 

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako 

pro zaplacení faktury. 

13. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou 

Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli 

tyto smluvní pokuty: 

- 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště resp. s vyklizením 

staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této Smlouvy; 

- 2.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 4, 6 až 9, 12 a 13 a v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy; 

- 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti 

termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XII. odst. 8 této Smlouvy; 

- 5.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. XV. odst. 3 této Smlouvy; 

- 5.000,- Kč za zjištěné a prokázané porušení povinností uvedených v čl. XVI. odst. 13 této 

Smlouvy. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost 

Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

IX. Předání a převzetí staveniště 

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde při vhodných klimatických podmínkách, 

nejdříve v měsíci březnu 2021, neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení 

stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání 

staveniště min. 5 pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. 

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán 

zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, 

který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku. 

X. Zařízení staveniště 

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby 

v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.  

2. Pro zařízení staveniště bude voda napojena na stávající rozvod v objektu v místě vymezeném 

Objednatelem, stejně jako napojení na rozvod elektrické sítě. 

3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou 

legislativou.  

4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.   

5. Staveniště bude označeno dle platné právní úpravy a bude do jeho prostoru zamezen přístup 

nepovolaných osob. 

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě 

po předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, 

nejdéle však do 15 dnů ode dne předání. 

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami vyhl. 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

a současně vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem 

dodržen. 

2. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu 

plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů 

vztahujících se k předmětu plnění. 

4. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem 

Objednatele.  

5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy 

a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty 

Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto interní dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci 

předání staveniště. 
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6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. 

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. 

7. Stavební deník bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem 

oprávněným osobám. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně 

zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá 

za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

11. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost 

a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí. 

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude 

vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných 

látek. 

13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude 

ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení 

do původního stavu.  

XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. a v dohodnutém termínu 

plnění. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno Zhotovitelem a převzato 

Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.   

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou 

přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však 

do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který 

podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název a technický popis 

díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, 

ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí 

Zhotovitel Objednateli písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny 

předem. 

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady 

a dokumentaci:  

 projektovou dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, 

 originál stavebního deníku, 

 prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, 

 prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud 
při provádění stavby vznikly), 
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 fotodokumentaci z průběhu realizace na CD nebo DVD. 

4. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání. 

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací 

protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:  

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného 

plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,  

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude 

uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků 

bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. 

Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

6. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném 

Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn 

sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu 

takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání 

pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného 

Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen 

náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli 

doložit. 

7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich 

odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy 

pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. 

Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den 

předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich 

odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje 

a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu, 

po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem 

reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady 

a způsobu jejího odstranění. 

XIII. Zásady kontroly provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě 

plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace 

a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.  

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném 

Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude 

Zhotovitel respektovat okamžitě. 

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění 

smluvních povinností.  

XIV. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 84 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném 

zástupci obou Smluvních stran. 
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XV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu 

Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních 

předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových 

poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů 

v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových 

poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách 

poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném 

v rámci zadávacího řízení. 

XVI. Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být 

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy jednostranným 

písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů: 

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným 

etickým a morálním standardům; 

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost; 

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, 

že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností 

uvedených v čl. XI. této Smlouvy. 

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní 

strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají 

nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení 

cíle této Smlouvy. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto 

získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny 

druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy. 

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 

GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen 

uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
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9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména 

v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel 

se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. 

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě 

výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny 

škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí 

v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.  

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé 

škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, 

s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. 

této Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis 

o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné 

podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy 

Objednatelem uplatněn v písemné formě. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací 

dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné. 

XVII. Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 

nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním 

protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady 

a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 

obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

http://www.pku.cz/




Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba:

Místo: Malé Svatoňovice Datum:

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

13. 5. 2020

0,00 0,000,00%

0,0021,00%

0,00

685 056,33685 056,3301 SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

685 056,33 685 056,33

0,0015,00%

002

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

Vyplň údaj

685 056,33

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 685 056,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

01 - SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

01 - SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Vyplň údaj

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov
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Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 685 056,33

HSV - Práce a dodávky HSV 103 448,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

    997 - Přesun sutě 78 448,00

PSV - Práce a dodávky PSV 541 608,33

    712 - Povlakové krytiny 251 748,61

    713 - Izolace tepelné 220 586,56

    764 - Konstrukce klempířské 69 273,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 685 056,33

D HSV Práce a dodávky HSV 103 448,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

1 K 9-001 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Demontáž a zpětná montáž hromosvodu 

D 997 Přesun sutě 78 448,00

2 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 12,000 50,00 600,00

PP Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

3 K
997013322

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m

168,000
3,00

504,00

PP Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití

VV "předpoklad na 14 dní"

VV 12*14 168,000

VV Součet 168,000

4 K
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t

24,170
500,00

12 085,00

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením

5 K
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t

96,680
50,00

4 834,00

PP

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km

VV "do 5 kilometrů"

VV 24,170*(5-1) 96,680
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VV Součet 96,680

6 K
997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t

24,170
2 500,00

60 425,00

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací 

kód odpadu 17 06 04

D PSV Práce a dodávky PSV 541 608,33

D 712 Povlakové krytiny 251 748,61

7 K
712363404

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl 

do 100 mm, budova v do 18m
m2

494,586
165,00

81 606,69

PP

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl do 100 mm, budova 

v do 18m

VV "střecha + zdivo atiky"

VV

473,000+36,140*0,100+36,140*0,415+12,960*0,090+12,960

*0,110+1,910*0,100*2 494,586

VV Součet 494,586

8 M

DEK.101510206

0
DEKPLAN kotvený 1,5mm m2

568,774
160,00

91 003,84

PP DEKPLAN kotvený 1,5mm 

VV 494,586*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 568,774

9 K
712391171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2

473,000
20,00

9 460,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy

VV "pod minerální vatu"

VV 473,000 473,000

VV Součet 473,000

10 K
712391172

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2

494,586
30,00

14 837,58

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy

VV "pod PVC fólii Dekplan"

VV 473 473,000

VV "svislá na atiku pod fólii"

VV

36,140*0,100+36,140*0,415+12,960*0,090+12,960*0,110+1,

910*0,100*2 21,586

VV Součet 494,586

11 M JTA.67390880 textilie jutařská 400g/m2 š 150cm m2 1 064,345 45,00 47 895,53

PP textilie jutařská 400g/m2 š 150cm

VV 473,000+494,586 967,586

VV Součet 967,586

VV 967,586*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 064,345

12 K
998712202

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,050 138 899,37

6 944,97

PP
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m

D 713 Izolace tepelné 220 586,56

13 K
713300861

Izolace tepelné těles odstranění pěnové výplně s 

povrchovou úpravou
m2

473,000
65,00

30 745,00

PP
Izolace tepelné těles odstranění pěnové výplně s povrchovou úpravou

14 K
713190833a

Odstranění  prostupů vpustí, ventilačních komínků 

nebo antén
kus

30,000
150,00

4 500,00

PP Odstranění  prostupů vpustí, ventilačních komínků nebo antén

15 K
713141152

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 

volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2

473,000
45,00

21 285,00

PP

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, 

pásů, dílců, desek

16 M

ISV.8592248026

710

Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-

1),1200x600x50mm
m2

964,920
160,00

154 387,20

PP Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1),1200x600x50mm

VV "celková tl. izolace štřechy je 100 mm"

VV 473,000*2 946,000

VV Součet 946,000

VV 946*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 964,920

17 K

713191321a

Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 

odvětrávacích komínků, vtoků a prostupů včetně 

materiálu

kus

30,000

65,00

1 950,00

PP

Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích 

komínků, vtoků a prostupů včetně materiálu

VV 2+6+22 30,000

VV Součet 30,000

18 K
998713202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
% 0,050 154 387,20

7 719,36
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PP
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 69 273,16

19 K
764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
m

101,520
65,00

6 598,80

PP Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "odstranění oplechování atiky"

VV 36,970*2+13,790*2 101,520

VV Součet 101,520

20 K
764-001

Oplechování a ukotvení svislé krytiny vnitřních stěn 

atik včetně materiálu
m

204,040
126,00

25 709,04

PP
Oplechování a ukotvení svislé krytiny vnitřních stěn atik včetně materiálu

VV "podkladní a vrchní plech"

VV 102,020*2 204,040

VV Součet 204,040

21 K
764214606

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
m

102,020
250,00

25 505,00

PP

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou 

mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "nové oplechování atiky"

VV 36,140*2+12,960*2+1,910*2 102,020

VV Součet 102,020

22 K
629135102

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m

102,020
80,00

8 161,60

PP

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky  šířky 

přes 150 do 300 mm

P

Poznámka k položce:

V položce je zahrnuto vyrovnání a opravy povrchu pod oplechováním 

atiky včetně opravy venkovní omítky na styku s novým oplechováním 

po obou stranach atiky

VV 36,140*2+12,960*2+1,910*2 102,020

VV Součet 102,020

23 K
998764202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 0,050 65 974,44

3 298,72

PP

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 

m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 40 000,00

24 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Ostatní náklady
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