

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2021/540/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Alena Muláková

Telefon: 475 672 225

Chlumec: 13.01.2021

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)**I. Vysvětlení zadávací dokumentace****Identifikace veřejné zakázky:**název veřejné zakázky: „**Oprava střechy buldozerové haly SO 236**“

kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

systémové číslo zakázky na profilu zadavatele (E-ZAK): **P20V00000092**

druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 12. 1. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 12. 1. 2021 pod č. j. 2021/540/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dobrý den,

V rámci řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava střechy buldozerové haly SO 236“ se na vás obracím se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Rozpočet pro SO 236/01 obsahuje položku č. 46 „Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených“. Dle úvodu ceníku 800 – 787 Zasklívání, Část B01 – Vysklívání, nelze cenami vysklívání oceňovat vysklívání skla určeného k dalšímu použití. Toto vysklívání se oceňuje individuálně. Žádáme o změnu položky slepého rozpočtu.
2. Zadávací dokumentace předpokládá v rozpočtu pro SO 236/02 s výměnou výplní světlíků z drátoskla v množství cca 10% z celé plochy světlíků. Jsou-li tyto konstrukce skutečně starší 30 let, jak je ze ZD zřejmé, upozorňujeme, že stávající i zdánlivě nepoškozená drátoskla se vlivem letitého vystavení slunečnímu svitu a povětrnostním podmínkám zkrěhli natolik, že po demontáži prakticky nedává smysl uvažovat o jejich zpětném použití. Lze totiž předpokládat, že během demontáže, montáže a vlivem střídání venkovních teplot dokonce i po montáži a předání díla bude docházet k dalšímu masivnímu poškození. Navrhujeme proto zadavateli, aby zvážil výměnu drátoskel v celé ploše. V případě, že zadavatel trvá na zpětné montáži, žádáme zadavatele o upřesnění, jak budou řešeny náklady na výměnu drátoskel poničených během demontáže a zpětné montáže a jak bude řešena záruka na tyto práce.

3. Rozpočet pro SO 236/02 obsahuje položku č. 37 „montáž a dodávka – kompletní úprava tvaru a spádování žlabu“. Z popisu položky není zcela zřejmé, co je jejím obsahem. Žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu prací a specifikaci dodávky.


Odpověď zadavatele na žádost:

Zadavatel tímto sděluje k následujícím dotazům:

1. V soupisu prací s výkazem výměr je uvedená položka č. 46, je to R položka.
2. V tomto případě se jedná o drátosklo, které se nebude upravovat, pouze se s ním bude manipulovat. Vzhledem k drátěné výztuži, by manipulaci mělo vydržet. Případné rozbité tabule nad rámec 10 %, budeme řešit podle skutečnosti na stavbě.
3. V soupisu prací s výkazem výměr je uvedená položka č. 37 – váže se k úpravě spádování nástřešního žlabu, který má železobetonovou konstrukci. Tato konstrukce se nebude nijak upravovat, pouze uvnitř žlabu, kde je opačný spád od vpusti, se asfaltovou hmotou před nalepením asfaltové střešní krytiny vyplní prohlubně, aby se docílilo spádu ke vpusti. Viz výkres v projektové dokumentaci.

Zadavatel nebude měnit ani doplňovat soupis prací s výkazem výměr.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik