Příloha č. 1 OPP -  Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD)
Kód akce: A1445
1. Obsahové náležitosti projektové dokumentace:

· průvodní zpráva – bude obsahovat seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních, 

· technická zpráva – bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí a postupů. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,

· fotodokumentace – bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny popisem. Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné kvalitě pořízení, na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v tištěné podobě s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,  

· přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů,

· situace stavby: 
- celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu, 
- koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě – stavební objekty, přístupy, rozsah obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení staveniště atd.,  

· výkresy objektů – bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné řezy) pohledů a podrobností zobrazení. Z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, veškeré kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a specifických požadavků,
· prováděcí výkresy podrobností pro detaily konstrukcí – uložení výztuže, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, spárořezy u obkladů a dlažeb, apod., 

· výkresy pracovních postupů pro konstrukce a technologie vyžadující přesný pracovní postup požadovaný projektovou dokumentací nebo technologickým postupem použitého materiálu,
· zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Součástí zprávy ZOV budou rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a další náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, apod.,  

· výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit, 

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů Zadavatele vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Zadavatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 
· v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a Zadavatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbory takovýchto položek (kalkulace a rozbory „TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Zadavateli, včetně poskytnutých vzorových položek),

· dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. 1 a 2 PD a budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li dodavatel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Zadavateli, předá Zadavateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla Zadavateli,

· posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik),
· návrh harmonogramu prací – podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby provádění a s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného provádění jednotlivých stavebních objektů.
2. Další podklady Smlouvy požadované Objednatelem
· Dodavatel zajistí základní zevrubný stavebně technický průzkum objektu.
3. Požadovaný obsah dokladové části:  

· zápisy z kontrolních dnů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (správní orgány a organizace, fyzické a právnické osoby), 

· vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení.

4. Ostatní požadavky Objednatele:  

· součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností objednatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat jedním (1) zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,  

· součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,  

· projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku Zadavatele a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
· pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Zadavateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne, 

· listinné doklady správních orgánů budou Zadavateli předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů dodavateli PD datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,  

· veškerá správní rozhodnutí budou Zadavateli předložena s doložkou nabytí právní moci.
