[bookmark: _GoBack]OBCHODNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY (ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O DÍLO)
SMLOUVA O DÍLO na akci:
Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)
Kód akce: A623
č. KOH/Se/xxx/2019
Smluvní strany:
	[image: ]
	Palivový kombinát Ústí,
státní podnik 
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec


	
	IČO
DIČ
	00007536
CZ00007536
	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Most

	
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433
	Číslo účtu:


	1609491/0100

	
	Zastoupen:
	Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

	
	Ve věcech technických: 
	Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor
Ing. Jiří Kloš, závodní a hlavní důlní měřič střediska Kohinoor 

	
	(dále jen „Objednatel“)


a
	
	Název obchodní firmy (dle OR nebo ŽR)*
Sídlo obchodní firmy (dle OR nebo ŽR)*


	
	IČO
DIČ
	xxxxxxxxxxx
CZxxxxxxxx
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxx


	
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx,
sp. zn. X xxxxx
	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxx

	
	Zastoupena:
	Titul, jméno, příjmení, funkce (dle OR)

	
	Ve věcech technických:
	Titul, jméno, příjmení, funkce

	
	(dále jen „Zhotovitel“)

	
	(dále společně jen „Smluvní strany“)

* Jméno a příjmení, je-li druhá strana fyzickou osobou 
** Adresa fyzické osoby


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):



I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)“, kód akce: A623, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.


II. Předmět Smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je realizace tří hydrogeologických monitorovacích vrtů v souladu 
s projektovou dokumentací, viz článek III., v souladu s vyjádřeními správních orgánů, 
a v souladu s požadavky Zadavatele a dotčených organizací.
Jedná se o tyto tři hydrogeologické monitorovací vrty:
· hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II,
· hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II,
· hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ.

Hydrogeologické monitorovací vrty budou sloužit ke sledování hladiny podzemních stařinových vod ve sloji a odběru vzorků podzemních vod na chemické analýzy. Výsledky budou jedním z mnoha podkladů k analýze stavu zvodnění přerubané uhelné sloje v SHP a následně k řízení úrovně zvodnění ve sloji tak, aby nedošlo k ohrožení stávajících důlních provozů, měst a obcí, které jsou 
a budou ovlivněny vzestupnými pohyby hladin v přerubané uhelné sloji a v kolektorech bezprostředně na uhelnou sloj navazujících. 
Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno oceněným soupisem prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro hydrogeologický monitorovací vrty Kohinoor II, hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II a hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ, viz příloha č. 1, č. 2 a 3 této Smlouvy a projektovou dokumentací viz článek III. této Smlouvy.
Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo vymezené 
v článku II. této Smlouvy a to, řádně a v dohodnutém termínu, za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost dílo převzít 
a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu díla za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje právo stanovit pořadí realizace jednotlivých vrtů. Déle si Objednatel vyhrazuje právo nerealizovat hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ v případě, 
že nezíská souhlas od majitele pozemku, na kterém se daný vrt nachází, ke vstupu na jeho pozemek a se stavbou na jeho pozemku.


III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Kohinoor II zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v prosinci roku 2017, pod číslem zakázky 5049a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT KOHINOOR II“. Projektant - Ing. Daniel Galko, technická kontrola - Ing. Michal Drvota, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová. 
2. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Minerva II zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v březnu roku 2018, pod  číslem zakázky 5082 a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT MINERVA II“. Projektant - Ing. Daniel Galko, technická kontrola - Ing. Michal Drvota, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová. 

3. Projektovou dokumentaci pro realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu Julius - západ zpracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/1, 415 01 Teplice, v lednu 2019, pod  číslem zakázky 5311 a názvem „VODAMIN II - MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE, MONITOROVACÍ VRT JULIUS - ZÁPAD“. Projektant a technická kontrola - Ing. Daniel Galko, manažer projektu - Ing. Monika Balcarová. 
4. PD pro všechny tři hydrogeologické monitorovací vrty obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje ji 
za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.


IV. Termín dokončení a předání díla

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. listopadu 2019
2. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, 
a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.


V. Místo plnění

Hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II
Pozemek:	p. č. 219/2 (v dobývacím prostoru Lom II)
Katastrální území:	Růžodol
Obec:	Litvínov
Kód obce:	CZ0425567256
Kraj:	Ústecký

Hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II
Pozemek:	p. č. 475/1 (v dobývacím prostoru Kopisty I)
Katastrální území:	Růžodol
Obec:	Litvínov
Kód obce:	CZ0425567256
Kraj:	Ústecký

Hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ
Pozemek:	p. č. 467/5 (v dobývacím prostoru Kopisty I)
Katastrální území:	Dolní Jiřetín
Obec:	Horní Jiřetín
Kód obce:	CZ0425567175
Kraj:	Ústecký

Souhlasy majitelů pozemků se vstupy na jejich pozemky a na provádění prací na nich získané v rámci správního řízení o vydání územního povolení a povolení stavby budou předány Zhotoviteli 
při předání staveniště.



VI. Cena díla

1. Cena díla, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí 
za hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor II částku ve výši:
xxxxxxxxxxxxx Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
za hydrogeologický monitorovací vrt Minerva II částku ve výši:
	xxxxxxxxxxxxx Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
za hydrogeologický monitorovací vrt Julius - západ částku ve výši:
	xxxxxxxxxxxxx Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpoklad ceny díla vytvořený
na základě množství prací, dodávek, služeb a výkonů, které Objednatel předpokládá a uvedl v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „předběžná cena“).
2. Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek, služeb a výkonů nutných k provedení díla, které budou určeny měřením dle této Smlouvy a oceněním naměřených prací, dodávek, služeb a výkonů dle jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny v Kč bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cena v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
3. Zhotovitel potvrzuje, že předběžná cena díla a jednotkové ceny uvedené v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechny rizika a vlivy související k prováděním díla.
4. Část ceny, která není určena měřením (položky soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty s paušální cenou) je stanovena jako pevná a maximální.
5. Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno, vyjma položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty s paušální cenou. Položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s cenou stanovenou na základě měření jsou označeny žlutě.
6. Měření bude prováděno pravidelně a průběžně v návaznosti na postup prací v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je v případě měření prováděného Objednatelem nebo jeho zástupcem povinen zajistit svou účast prostřednictvím kvalifikovaného pracovníka a dodat jakékoliv informace či dokumenty potřebné pro měření a ocenění.
7. Měření se bude provádět tak, že se bude měřit čisté skutečné množství každé položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty
a metoda měření bude v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty a odpovídat povaze měřených položek.
8. Výsledek měření bude zachycen v soupisu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy, a to vždy za příslušný kalendářní měsíc. 
9. Část ceny díla představující položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty s paušální cenou bude Zhotoviteli uhrazena 
po provedení těchto položek, což bude potvrzeno v soupisu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb pro jednotlivé hydrogeologické monitorovací vrty 
a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci či na fakturaci po ukončení konkrétního vrtu
dle skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 4. tohoto článku), vždy 
k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. této Smlouvy.
2. Faktury vystavené Zhotovitelem budou doloženy soupisem skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran
ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
3. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, dodávek 
a služeb, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím, dodávkám a službám.
Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v protokole 
o předání a převzetí díla (dále také „předávací protokol“). V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených 
v protokolu z přejímacího řízení.
Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení 
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. 
S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené 
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
4. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
5. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). 
Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).
6. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit 
a přiznat Objednatel.
7. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH 
v % platná v době vystavení faktury.
8. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,
název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
označení faktury a její číslo,
bankovní spojení Zhotovitele,
splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením střediska (Kohinoor) a daného vrtu,
vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
razítko a podpis Zhotovitele,
v příloze soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb za daný hydrogeologický monitorovací vrt za účtované období, originál zjišťovacího protokolu (v průběhu stavby) 
a originál předávací protokol (při ukončení stavby).
9. Každá faktura, zjišťovací či předávací protokol a soupis skutečně provedených prací, dodávek 
a služeb za daný hydrogeologický monitorovací vrt musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A623) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím protokolu musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, zjišťovacím či předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb za daný hydrogeologický monitorovací vrt uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
10. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
11. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
12. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, 
že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
13. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
14. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy 
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy 
je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.“
15. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.
16. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
17. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


VIII. Smluvní pokuty

1. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
při zjištěném a prokázaném porušení řádného provádění díla dle článku XI. odst. 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 17., a 18. této Smlouvy 3 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení,
za nesplnění povinností uvedených v článku XV. odst. 3., 4. a 5. této Smlouvy
5 000,00 Kč,
za porušení povinností souvisejících s utajením obchodního tajemství Objednatele 5 000,00 Kč.
2. Při nedodržení termínu pro ukončení a předání díla dle článku IV. odst. 1. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené 
v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.


IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (staveniště = místo plnění) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací 
dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve vrtném (stavebním) deníku.


X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou ČR.
3. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, budou všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa.
4. Skládka materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště.
5. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
6. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.
7. V případě, že se v prostoru místa plnění a v jeho okolí nachází stromy a keře, nesmí dojít 
při realizaci díla k jejich poškození, musí být dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad 
a nedodělků.


XI. Způsob zajištění řádného provádění díla

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem 
v souladu s PD, v souladu s rozhodnutími správních orgánů, a v souladu s požadavky Objednatele a dotčených organizací. 
2. Objednatel předá Zhotoviteli pravomocné územní a vodoprávní rozhodnutí pro daný monitorovací vrt (v rámci řízení byly získány souhlasy majitelů pozemků se vstupy na jejich pozemky a na provádění prací na nich). Požadavky v rozhodnutích obsažené budou 
pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel následně zajistí splnění povinností zhotovitele geologických (vrtných) prací v rámci plnění předmětu díla vyplývajících z příslušných zákonů 
a vyhlášek.

3. Zhotovitel bude odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě 
a ve stanovených termínech.
4. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění. 
6. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky 
ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. 
8. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích 
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilých osob ve smyslu zákona 
č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb. a zákona č. 62/1988 Sb. a jejich prováděcích předpisů, které budou odpovídat za provádění stavby, bezpečnost na staveništi (v místě plnění VZ), kontrolu jakosti prací, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů 
a technických norem vztahujících se k předmětu plnění VZ.
10. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti odpovědnou osobou Zhotovitele, geologickým dozorem, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla. 
11. Po ukončení díla Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu díla a dokumentaci jeho skutečného provedení, které budou předány Objednateli nejpozději při předávce dokončeného díla. Jeden výtisk závěrečné zprávy zašle Zhotovitel do archivu ČGÚ - Geofond.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení 
do původního stavu.
13. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
15. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu 
v souladu s platnou legislativou. 
16. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti 
s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost 
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

17. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
18. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést deník vrtných prací (déle též vrtný deník). Do vrtného deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, a počtu položek, je-li to relevantní, pro stanovení skutečné ceny díla apod. Vrtný deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele 
na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve vrtném deníku označeny jako nefakturované.
19. Zhotovitel v průběhu vrtných prací umožní odborně způsobilým a zaškoleným osobám třetích osob neomezený přístup na staveniště za účelem profilování, odběru pevných a kapalných vzorků horninového prostředí.
20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.


XII. XII.	Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. Smlouvy 
a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. odst. 1 a) a b) Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací na realizaci díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení 
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného 
v článku IV. odst. 1 a) a b) této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku.
3. Do dne předání díla Objednateli Zhotovitel zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude zejména obsahovat:
závěrečnou zprávu díla a dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
a to v digitální podobě (na CD či DVD), a v počtu 3 tištěných pare, 
geodetické zaměření stavby zpracované oprávněnou osobou,
originál vrtného (stavebního) deníku,
průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky výstavby,
prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud 
při provádění stavby vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění: 
odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu, 
odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy 
pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich úspěšném odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků protokolu.
6. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v předávacím protokolu nebo prodlení s jejím odstraněním ve sjednaných termínech, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno 
po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně 
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.


XIII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace 
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců. 
2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele 
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající 
se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě. 
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 


XIV. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, která bude uvedena v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.


XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy:
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy.  Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, 
a to nejpozději před zahájením plnění předmětu díla poddodavatelem.


XVI. Compilace doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen „PKÚ, s. p.“) zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (http://www.pku.cz).
Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


XVII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky 
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, 
je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit 
a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Palivovým kombinátem Ústí, státním podnikem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude 
u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. S ohledem na oprávněné zájmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při plnění předmětu této Smlouvy a které 
v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám bez jeho písemného souhlasu. Zhotovitel 
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele. 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, 
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže 
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
12. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
13. Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které 
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění 
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
14. Zhotovitel je povinen být po dobu realizace díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při realizaci díla způsobit Objednateli, 
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicí, bleskem, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. 
V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, 
a to v písemné formě. 
15. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.
16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedené díla nezbytné.


XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, 
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo uvedené v obchodním rejstříku, anebo prostřednictvím e-mailu (podatelna@pku.cz) či datové schránky (ID datové schránky: bneuin8) či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz/). 
Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání. Písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu či datové schránky či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považuje za doručenou jejím odesláním.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla 
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv 
a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou 
a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu. 
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.







11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
· Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Monitorovací vrt Kohinoor II 
· Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Monitorovací vrt Minerva II 
· Příloha č. 3: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Monitorovací vrt Julius - západ 

V Chlumci dne 	V xxxxxxxxxxxx dne 








                   Ing. Petr Lenc	    xxxxxxxxxxxxxxxx
	ředitel	xxxxxxxxxxx
Palivový kombinát Ústí, státní podnik	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	(Objednatel)	(Zhotovitel)
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