
 

 

SMLOUVA O DÍLO  s názvem: „Supervize – Sektor VIII – etapa III“ 

Kód akce: A6078 

č. NŘZ/Ně/287/2021 

Smluvní strany: 

 Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

 

 IČO 
DIČ 

00007536 
CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka 
Most 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. AXVIII 433 

Číslo účtu: 
 
 

 Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 
 

Ve věcech technických: 
email / tel. č.:  

 
 

 
 

 
Ve věcech obchodních: 
e-mail / tel. č.: 

 náměstek ředitele pro oblast ZNHČ 

 vedoucí střediska Hodonín 
 

 vedoucí oddělení podpory střediska Hodonín 

, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 technický pracovník oddělení veřejných zakázek 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 HGG spol. s r.o.  
Palackého třída 252, 537 01 Chrudim IV 

 IČO 
DIČ 

02994852 
CZ02994852 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Chrudim 
 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové,  
sp. zn. C  33691 

Číslo účtu:  

 Zastoupena: Ing. Jiřím Zárubou, jednatelem 

 

Ve věcech technických: 
email / tel. č.: 

– vedoucí supervizních prací 
 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (dále společně jen „Smluvní strany“) 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“): 
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I. Důvod uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Supervize – Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je výkon supervizní činnosti - dozoru realizace projektu „Sektor VIII - 

etapa III“. 

Při supervizi je volen systémový a aktivní přístup ke komplexu činností spojených s přípravami 

relikvidačních a sanačních prací v rámci veřejné zakázky, která je zaměřena na odstranění 

starých ekologických zátěží (dále též „SEZ“) v odpovědnosti státu, po těžbě ropy a zemního plynu 

na jižní Moravě. Supervizní činnost je založena na přítomnosti určených členů supervizního týmu 

na dané lokalitě. Členové týmu budou vykonávat supervizní činnost podle závažnosti právě 

prováděných prací. Dále bude prováděna kontrola výsledků důkladných prověrek prvotní 

dokumentace všech realizačních prací. Kontrolována bude projektová dokumentace, stavební 

deníky, výsledky laboratorních rozborů, evidence odpadů atd. 

Výkon supervizní činnosti zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a) Komplexní revize projektové dokumentace: 

- Zhotovitel formou písemného stanoviska schválí projekty hornické činnosti a projekty 
sanace. Komplexní analýza projektů se provede s ohledem na úroveň a využití vstupních 
podkladů z hlediska věcné a formální správnosti. Vlastní posouzení bude prioritně zaměřeno 
na zhodnocení navržených metod relikvidace starých sond a sanace. Posouzena bude 
rovněž výše finančních nákladů, reálnost časového harmonogramu a dodržení termínu 
ukončení sanace. Připomínky supervizní organizace budou operativně projednávány 
s Objednatelem.  

b) Kontrola realizace přípravných, relikvidačních a sanačních prací: 

-  Zhotovitelem bude průběžně a operativně prováděna systematická a komplexní kontrola 
uskutečňovaných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací a případnými 
schválenými změnami, t. j. kontrola jejich věcně správného a účelného provádění zejména 
z hledisek technických (dodržování navržených a schválených technologií postupů 
ve smyslu prací geologických a hornické činnosti), finančních (kontrola faktur, čerpání 
finančních prostředků rozpočtu) a časových (kontrola časového postupu prací z hlediska 
dodržení časového harmonogramu),  

- dále bude Zhotovitelem kontrolována dokumentace přípravných, relikvidačních a sanačních 
prací, dokumentace o způsobu zneškodňování odpadu a plnění všech dalších uložených 
podmínek stanovených v rozhodnutí (např. rozhodnutí o povolení hornické činnosti, 
nakládání s vodami, apod.), 

- Zhotovitel bude operativně reagovat na případné změny a nové poznatky, které 
se vyskytnou v průběhu prací, a které si mohou vyžádat i změnu metody prací,  

- veškeré změny a doplňky navržené jak realizační firmou, tak Zhotovitelem, které 
by významným způsobem ovlivnily původní projekt, budou konzultovány s Objednatelem 
a realizovány pouze s jeho souhlasem. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků při realizaci 
prací budou neprodleně učiněna opatření k zjednání nápravy. Pokud to nebude možné, 
budou neprodleně informováni vedoucí pracovníci realizační firmy a zástupce Objednatele. 
Součástí kontroly realizace prací bude účast na kontrolních dnech a na dalších jednáních, 
která budou mít vztah k realizaci prací. Zhotovitel zajistí účast na měsíčních a čtvrtletních 
kontrolních dnech. Zhotovitel zajistí kontroly sanačních prací většího rozsahu v terénu, 
provede kontrolu předaných pozemků po ukončení realizace nápravných opatření. 
Zhotovitel vydá stanovisko k dílčím vyhodnocením nápravných opatření.  
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c) Kontrola věcné správnosti faktur: 

- Zhotovitel bude průběžně kontrolovat věcný obsah dílčích faktur spolu s dokladovou částí 
fakturovaných položek. Během návštěv Zhotovitele na lokalitě bude zjišťován rozsah 
provedených prací na lokalitě vlastním šetřením, kontrolou stavebního deníku a projektu. 

d) Zpracování dokumentace a zpráv: 

- Zhotovitel bude dokladovat kontrolní aktivity, především prohlídky dílčích míst s výskytem 
SEZ, zápisem do provozního (stavebního) deníku. V provozním (stavebním) deníku bude 
zaznamenávat zjištěné závady (technické, bezpečnostní, apod.) a navržená opatření, 
výsledky terénních šetření a další údaje související s kontrolní činností. V případě zjištěných 
závad a dohodnutých nápravných opatření bude zápis Zhotovitele vždy podepsán 
zástupcem realizační firmy, případně doplněn jeho komentářem, 

- Zhotovitel bude kontrolovat všechny dokumenty zpracované realizační firmou, které 
se budou vztahovat k řešení nápravných opatření přípravných, relikvidačních a sanačních 
prací a zpracuje k nim stanovisko, 

- Zhotovitel bude dokumentovat průběh realizace prací v účelově zaměřených zprávách. 
Zpracovávány budou následující zprávy: 

 kvartální supervizní zprávy  

­ kvartální supervizní zprávy budou dokumentovat průběh kontrolní činnosti v daném 
časovém úseku. Ve zprávách budou popsány všechny případné změny v metodice 
nebo technice přípravných, relikvidačních a sanačních prací ve srovnání s projektem 
a bude zhodnoceno dodržování podmínek realizace, časového harmonogramu 
a čerpání finančních prostředků (kontrola faktur, cen, čerpání finančních prostředků 
z rozpočtu). Dále budou obsahovat výhled prací pro následující období. Kvartální 
zprávy budou zpracovány a předány Objednateli vždy do 30 kalendářních dnů 
od konce příslušného čtvrtletí; 

 závěrečná supervizní zpráva  

­ závěrečná supervizní zpráva shrne kontrolní činnost za celé období realizace prací 
a potvrdí splnění cílů projektu. Bude garantovat věcnou správnost a úplnost 
dokumentace závěrečné zprávy zpracované dodavatelem. Ve zvláštní kapitole 
zhodnotí čerpání a využití finančních prostředků. 

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu 

č. 1 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo na svůj náklad  

a nebezpečí, Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.  

III. Termín plnění  

1. Termín dokončení plnění Smlouvy:  nejpozději 31. prosince 2024 

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu plnění dle této 

Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek, které 

se projeví v průběhu realizace projektu „Sektor VIII – etapa III“, a které svým charakterem přímo 

ovlivní termín dokončení plnění dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. 

Objednatel si právo na změnu termínu dokončení plnění dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu 

doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna 

může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. 
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IV. Místo plnění  

Místa plnění této Smlouvy jsou: 

Katastrální území Obec Kód NUTS 

Boleradice 607118 Boleradice CZ0644584321 

Dolní Bojanovice 628701 Dolní Bojanovice CZ0645586137 

Hrušky 648701 Hrušky CZ0644584487 

Kobylí na Moravě 667455 Kobylí  CZ0644584568 

Lužice u Hodonína 689343 Lužice CZ0645586358 

Mikulčice 694142 Mikulčice CZ0645586374 

Moravská Nová Ves 698792 Moravská Nová Ves CZ0644584665  

Moravský Žižkov 699250 Moravský Žižkov CZ0644584673 

Mutěnice 700444 Mutěnice CZ0645586412 

Podivín 723835 Podivín CZ0644584797 

Pouzdřany 726729 Pouzdřany CZ0644584835 

Prušánky 734021 Prušánky CZ0645586498 

Ratíškovice 739901 Ratíškovice CZ0645586510 

Strachotín 755893 Strachotín CZ0644584916 

Velké Bílovice 778672 Velké Bílovice CZ0644584983 

Okres:  Hodonín CZ0645 

  Břeclav CZ0644 

Kraj:  Jihomoravský, NUTS III, CZ064 

V. Cena díla 

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového 

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 377 982,00 Kč 

2. Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpokládanou cenu díla stanovenou 

na základě množství prací, které Objednatel předpokládá, že budou Zhotovitelem poskytnuty 

a které uvedl v soupisu prací a jednotkových cen. 

3. Skutečná cena díla bude určena podle skutečného objemu poskytnutých prací nutných 

k provedení díla, jejich oceněním dle jednotkových cen, uvedených ve Zhotovitelem oceněném 

soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH 

budou oceněny i případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené Objednatelem 

a Zhotovitelem. 

4. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací). 

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné do doby dokončení díla. 

VI. Platební podmínky, fakturace 

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury 

(viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce 

v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací.  

2. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací 

a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických 

uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. 

Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) 

s podpisy zástupců obou Smluvních stran.    
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4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH v % 

platná v době vystavení faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména: 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 

- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku 

v Kč včetně DPH, 

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol 

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také 

obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A6078) uvedený v záhlaví této Smlouvy a číslo 

Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li tyto údaje na výše uvedených 

dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě. 

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 

Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná 

nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur Objednatel požaduje v tištěné podobě (poštou 

či osobní doručení) na podatelnu střediska Hodonín: Plucárna 1, 695 01 Hodonín. 

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících 

údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 

nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově 

vyhotoveného dokladu Objednateli. 

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. 

Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka 

odepsána z účtu Objednatele. 

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako 

pro zaplacení faktury. 

12. Plnění provedená Zhotovitelem bez předchozího souhlasu Objednatele nebo provedená 

nad rámec této Smlouvy, nebudou Zhotovitelem Objednateli vyúčtována a nebudou 

Objednatelem zaplacena. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 

že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto 

zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena 

Objednatelem tak, že: 

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem 

přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona 
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č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený 

účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že: 

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem 

přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně. 

VII. Smluvní pokuty 

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním dokončeného díla, oproti termínu uvedenému 

v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den 

prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli 

tyto smluvní pokuty: 

- 5 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. II. této Smlouvy; 

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. VIII. odst. 4 až 7 této Smlouvy; 

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele 

uvedených v čl. X. odst. 3, 4 a 5 a v čl. XI. odst. 14 této Smlouvy. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost 

Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

VIII. Způsob zajištění řádného plnění díla 

1. Zhotovitel odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu této Smlouvy 
a za dodržování veškerých obecně platných norem, právních předpisů, interních organizačních 
norem a řídících aktů Objednatele, vztahujících se k předmětu této Smlouvy. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto 
prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy 
a předpisy upravující oblast životního prostředí.  

4. Při realizaci předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecné zásady supervize 
vycházející ze „Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 
vzniklé při privatizaci č. 4/2017“, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

5. Vzhledem k rozsahu předmětu této Smlouvy, je Zhotovitel povinen sestavit a využívat k plnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy tým, který bude tvořen minimálně z níže uvedených 
specialistů: 

­  vedoucí týmu, který navrhuje a schvaluje veškeré změny projektu, 
komunikuje se všemi účastníky procesu, účastní se kontrolních dnů a dalších jednání, řídí a 
kontroluje práce členů týmu, podepisuje veškeré dokumenty a spolupracuje při supervizní 
činnosti a jejím vyhodnocování, za které je zodpovědný, 

­ , zástupce vedoucího týmu zastupuje vedoucího týmu se všemi 
odpovědnostmi ad hoc v případě potřeby, řídí supervizní dohled v prostoru realizace 
projektu, informuje vedoucího týmu o průběhu realizace prací a případných neshodách, 
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dokumentuje a vyhodnocuje prováděné práce, zpracovává periodické a etapové supervizní 
zprávy pro kontrolní dny, připravuje podklady pro jednání, sleduje plnění harmonogramu 
prací a participuje na zpracování průběžných zpráv a zprávy závěrečné, 

­ , člen týmu - supervizor hornické činnosti, navrhuje a schvaluje veškeré 
změny projektů hornické činnosti směřující k relikvidaci starých nevhodně nebo 
nedostatečně zlikvidovaných sond, dozoruje dle potřeby fyzický průběh relikvidace a hodnotí 
průběh a úspěšnost realizace relikvidace, v případě potřeby se účastní kontrolních dnů, 

­ , člen týmu - ekonom, 

­ , člen týmu - administrativní pracovník. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit provádění odborné práce spojené s výkonem supervize v příslušném 
oboru (např. kontrolu fakturace z hlediska věcného a formálního, kontrolu z hlediska plnění 
harmonogramu) odborně způsobilou osobou, členem týmu.  

7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při vypracování stanovisek k dokumentaci realizační 
firmy, provádět kontrolu prací prováděných realizační firmou a jejich fakturace, účastnit 
se realizace terénních prací prováděných realizační firmou, dokumentovat terénní práce a řídit 
jejich dílčí segmenty, zpracovávat grafické výstupy a přílohy, zajistit provedení reprografických 
prací a finalizovat výstupy supervize.  

IX. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a čl. VIII. této Smlouvy ve 

stanovené lhůtě jeho řádným provedením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli.  

2. Zhotovitel po dokončení předmětu této Smlouvy předá Objednateli následující dokumentaci: 

­ závěrečnou zprávu supervize ve 2 tištěných pare + 1 x elektronicky ve formátu *.pdf; 

­ předávací protokol, který bude předložen k podpisu zástupcům obou Smluvních stran. 

3. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší zástupci obou Smluvních stran jako přílohu 

předávacího protokolu soupis vad a nedodělků, který bude zároveň obsahovat jednotlivá 

stanoviska a zdůvodnění a budou stanoveny termíny pro jejich odstranění. 

X. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

Poddodavatel č. 1 

RNDr. Ivo Staněk, Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - Lesná, IČO: 13069985 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky: 59,4 % 

Poddodavatel č. 2 

Dr. Ing. Petr Welser, Papírenská 787, 739 21 Paskov, IČO: 72075520 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky: 20,5 % 

Poddodavatel č. 3 

Ing. Jana Nežiková, Malánky 1937/7a, 748 01 Hlučín, IČO: 68934793 

Podíl poddodavatele na plnění zakázky: 6,4 % 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, zejména povinnosti zachovat obchodní tajemství 

Objednatele v rozsahu tak, jak je popsáno v čl. XI. odst. 5 této Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu 

Objednatele. Využil-li Zhotovitel zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních 

předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových 

poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů 

v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových 
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poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách 

poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném 

v rámci zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, 

a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 

do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění 

Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

XI. Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být 

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným 

písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského 

zákoníku a z těchto dalších důvodů: 

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným 

etickým a morálním standardům, 

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné 

pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů; 

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, 

že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností 

uvedených v čl. VIII. odst. 4, 5 nebo 6 této Smlouvy.  

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní 

strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají 

nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení 

cíle této Smlouvy. 

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto 

získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně. 

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny 

druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy. 

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13 

a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen 

uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
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9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 

dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména 

v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel 

se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. 

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu poskytovaných služeb, 

ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 

že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za poskytnuté služby dle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, 

které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí a je pro vznik takto 

způsobených škod řádně pojištěn.  

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé 

škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, 

s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. 

této Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis 

o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nárok na náhradu 

škody musí být vždy Objednatelem uplatněn v písemné formě. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem  osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, 

zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu 

Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 

realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné. 

XII. Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 

Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním 

protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

http://www.pku.cz/
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Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady 

a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; 

obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

XIII. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou 

doručovat do datových schránek (ID datové schránky Objednatele bneuin8). 

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 

a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla 

a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností 

Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních 

orgánů obou Smluvních stran.  

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci 

jejího obsahu.  

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit 

smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu 

bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, 

nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí 

příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak. 

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným 

soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky 

podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly 

v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak 

nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních 

stran své podpisy. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  

V Chlumci dne 16. 9. 2021 V Chrudimi dne 15. 9. 2021 

 Ing. Walter Fiedler Ing. Jiří Záruba 
 ředitel jednatel 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik HGG spol. s r.o. 
 (Objednatel) (Zhotovitel) 
 




