Příloha č. 1 OPP -  Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD)
Kód akce: A693
1. Obsahové náležitosti projektové dokumentace:

· průvodní zpráva – bude obsahovat seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních, 

· technická zpráva – bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí a postupů. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,  

· fotodokumentace – bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny popisem. Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné kvalitě pořízení, na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v tištěné podobě s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,  

· přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů 

· návrh počtu a umístění výhyben v souladu s legislativou a délkou a profilem komunikace  

· situace stavby – předpokládaný rozsah: 

· celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu, 

· koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě – stavební objekty, přístupy, rozsah obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení staveniště atd.  

· vytyčovací výkres 

· podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu ČSN 01 3469 s vyznačením navrhovaných staveb, dopravní a technické infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.  

· podrobný podélný profil - výkres bude doplněn o vyznačení rozsahu prováděných prací a typu stávajících konstrukcí (měřítko bude zvoleno tak, aby byl podélný profil na 1 výkresu a veškeré kóty čitelné pouhým okem), 

· příčné profily – budou umístěny vždy v místech výhyben a v místě změny parametrů komunikace (např. v místech křížení atd.), každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování atd.,  

· vzorové příčné profily – bude uveden rozsah platnosti vzorového příčného profilu (pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce) pro charakteristické úseky, objekty nebo části stavby s různým typem navrhovaného opevnění, s vyznačením množství výkopů, s uvedením rozsahu a všech parametrů navrhovaných konstrukcí apod.,  

· výkresy objektů – bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné řezy), pohledů a podrobností zobrazení, z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, veškeré kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a specifických požadavků, 

· pozemkový elaborát – situace vložená do katastrální mapy s barevným odlišením pozemků Zadavatele, státních podniků a organizací, obce a soukromých vlastníků (katastrální situace) 
s uvedením seznamu pobřežníků s tabulkovým výpisem dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů), s uvedením katastrálního území, výměry a druhu pozemků, záborů pozemků (rozděleno na trvalý a dočasný), způsobu dotčení (využití) a ochrany pozemků. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost zadavatel upozorněn, přičemž bude dohodnut další postup,  

· zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (dále jen „ZOV“). Součástí zprávy ZOV budou rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby popis vnitrostaveništní dopravy, nutných zpevněných sjezdů, provizorních komunikací a další náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, brodivosti, použití drapáku apod.,  

· výkaz výměr - u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část PD, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit, 

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů Zadavatele vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Zadavatele - soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 
· v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a Zadavatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbory takovýchto položek (kalkulace a rozbory „TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Zadavateli, včetně poskytnutých vzorových položek),
· dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. 1 a 2 PD a budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li dodavatel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Zadavateli, předá Zadavateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla Zadavateli,

· posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik), 

· návrh harmonogramu prací – podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby provádění s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného provádění jednotlivých stavebních objektů.   
2. Další podklady Smlouvy požadované Objednatelem
· Dodavatel projedná s vlastníky pozemků, včetně vlastníků pozemků pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky uzavření smluv upravujících právo k provedení stavby a zajistí v tomto směru jejich písemný souhlas. 

3. Požadovaný obsah dokladové části:  

· zápisy z kontrolních dnů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (správní orgány 
a organizace, fyzické a právnické osoby), 

· vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení. Zdrojový seznam subjektů technické infrastruktury bude součástí dokladové části,  

· vyjádření a souhlasy stavbou dotčených orgánů a organizací a fyzických a právnických osob, 

· stanovisko dotčené obce,  

· koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností, 

· vyjádření vlastníků lesů do 50 m, 

· vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

4. Ostatní požadavky Objednatele:  

· součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností objednatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat jedním (1) zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,  

· Zadavatel požaduje vyrovnanou bilanci pro výkopek a účelné využití zemin na pozemcích Zadavatele,  

· součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,  

· projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku Zadavatele a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů; Zadavatel požaduje řešit kácení dřevin a mýcení křovin jako samostatný stavební objekt, 

· pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Zadavateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne, 

· listinné doklady správních orgánů budou Zadavateli předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů dodavateli PD datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,  

· veškerá správní rozhodnutí budou Zadavateli předložena s doložkou nabytí právní moci.

