

Smlouva o dílo na akci: „Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020

Smluvní strany:



Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní
spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn.: AXVIII 433

Číslo účtu:

[REDACTED]

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení realizace staveb,

[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb
středisko Kohinoor, [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník oddělení realizace staveb středisko
Kohinoor, [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417
430 01 Chomutov

IČO
DIČ

287 15 942
CZ28715942

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.
zn.: C 28272

Číslo účtu:

[REDACTED]

Zastoupena:

Pavlem Faiglem, jednatelem společnosti [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Likvidace elektrického vedení“, kód akce: A1462, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je odstranění stávajícího nadzemního vedení elektrické energie (VN) v celkové délce 2 525 m, včetně sloupů, stožárů a základových patek.

Celá trasa elektrického vedení obsahuje 3 ocelové vodiče, které jsou vždy napojeny v místě sloupů a stožárů. Betonové sloupy (15 kusů), jsou kruhové, železobetonové, zakončené ocelovými výložníky s keramickými izolátory pro uchycení vodičů. Sloupy jsou kotveny do betonových základových patek. Ocelové stožáry (18 kusů), jsou příhradové z ocelových válcovaných profilů a jsou uchyceny ke dvoustupňové betonové základové patce. Po odstranění betonových základů budou vzniklé jámy zasypány materiálem odpovídajícím využití daného pozemku.

Likvidaci sloupů a stožárů, včetně vlastního vedení, označených čísly 09-15 provede Zhotovitel, vzhledem k podmínkám vlastníka dotčených pozemků, výhradně v období od 9. – 29. 8. 2021.

Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací, viz článek III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) s názvem „Likvidace el. vedení“, zpracoval v dubnu roku 2020 Ing. Jiří Novák, se sídlem Ukrajinská 418, 430 01 Litvínov, IČO: 056 47 100. PD obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy k podání nabídky.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín dokončení a předání díla

1. Termín dokončení a předání díla:

- a) **26 kusů sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu do 18. 12. 2020,**
- b) **7 sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu od 9. 8. do 29. 8. 2021 (jedná se o sloupy a stožáry č. 09 - 15).**

2. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

V. Místo plnění

Jedná se o odstranění liniové stavby v délce 2 525 m vedoucí přes:

- k. ú. Mariánské Radčice (691691),
- k. ú. Lom u Mostu (686573),
- k. ú. Libkovice u Mostu (682969)

Obec: Mariánské Radčice (CZ042567302), Lom (CZ042567264),

Kraj: Ústecký

Seznam pozemkových parcel obdržel Zhotovitel jako přílohu výzvy k podání nabídky.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)

716 713,55 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ve dvou fakturách vystavených vždy po řádném předání a převzetí částí předmětu Smlouvy specifikovaných pod body a) a b) čl. IV. této Smlouvy. Celkový součet částek vyfakturovaných Zhotovitelem za realizaci obou částí díla bude maximálně ve výši ceny dohodnuté v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.
2. Faktury budou Zhotovitelem vystaveny do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části předmětu Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktur jsou předávací protokoly s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

V případě zjištění vad, nebránících užívání předmětu Smlouvy, při předání a převzetí předmětu Smlouvy, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu, včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
6. Faktury a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1462) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, jsou faktury splatné nejbližší následující pracovní den.
8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatel Zhotoviteli, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
13. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínům uvedeným v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
- **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 13. a 14. článku IX. této Smlouvy;
 - **10 000,00 Kč** za zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 11. článku IX. této Smlouvy;
 - **2 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 4. a 5. článku X. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 6. článku XI. a v odst. 2. článku XII. této Smlouvy;
 - **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínu určeném Objednatelům v souladu s v odst. 5. článku XI. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. v článku XIV. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatel nemá vliv na povinnost Zhotovitel provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Je-li v PD určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatel stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny na základě této Smlouvy po nabytí její účinnosti, v souladu s požadavky Objednatel na odstranění stavby, viz článek III. této Smlouvy, a v souladu s oceněným Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, viz příloha č. 1. této Smlouvy.
3. Veškeré práce při realizaci díla musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, nebo jím určeného zástupce, který odpovídá za bezpečnost práce v místě provádění díla, za kontrolu jakosti prováděných prací, za pořádek v místě plnění, za dodržování postupu prací dle platné dokumentace a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k danému dílu.
4. Zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu přiměřeně dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Během pracovní doby Zhotovitel musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
6. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a odváženy dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány.

8. Veškerý kovový odpad zůstane v majetku Objednatele a Zhotovitelem bude odvezen na uložistiš Objednatele, které se nachází v areálu střediska Kohinoor v Mariánských Radčicích.
9. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro provádění díla, dále odpadem vzniklým v souvislosti s prováděním díla, bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
11. Zhotovitel zabezpečí místo plnění a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Místo plnění bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
12. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle platné dokumentace.
13. Po ukončení realizace příslušné části díla Zhotovitel předá Objednateli doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla.
14. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených mláďat volně žijící zvěře.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

X. Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště

1. V trase celého místa plnění, resp. likvidovaného nadzemního vedení elektrické energie, není Zhotovitel oprávněn umístit zařízení staveniště. Vybouraný materiál a hmoty budou v den jejich vybourání Zhotovitelem odvezeny na skládku nebo mezideponii. Mezideponii je možno umístit u Objednatele, v areálu střediska Kohinoor v Mariánských Radčicích.
2. Mezideponie vybouraných hmot bude v prostoru zařízení staveniště, které bude moci Zhotovitel zřídit po domluvě s Objednatelem v areálu střediska Kohinoor v Mariánských Radčicích.
3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou ČR.
4. K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Zařízení staveniště včetně mezideponie bude odstraněno ke dni dokončení jednotlivých částí díla.
6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
7. Objednatel předá Zhotoviteli kopii souhlasu stavebního úřadu s odstraněním stavby.
8. Objednatel neposkytne Zhotoviteli připojení na odběry energií a médií.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením kompletního díla, a to v termínech dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem po částech nejpozději v termínech uvedených v čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli příslušnou část díla formou přijímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do termínu dokončení příslušné části díla uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat příslušnou část díla oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
6. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání příslušné části díla předloží Objednateli následující dokumentaci:
 - a) originál stavebního deníku,
 - b) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující postup prací, na el. nosiči,
 - c) doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby,
 - d) předávací protokol.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místech plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a udržování pořádku v místě plnění. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost zemních prací v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla, resp. jeho druhé části, bez vad a nedodělků. Den počátku běhu záruční doby bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností či nečinností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění prací, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ji nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:


Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 11. 12. 2020

V Chomutově dne 10. 12. 2020



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Pavel Faigl
jednatel společnosti
PROFFA s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ORS/Vo/395/2020

„Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1462
Stavba: Likvidace elektrického vedení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28715942
DIČ: CZ28715942

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

716 713,55

DPH základ. přenesení 21,00%
Sazba daně
niž. přenesení 15,00%

Základ daně
716 713,55
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

716 713,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____


Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: 26. 11. 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1462

Stavba: Likvidace elektrického vedení

Místo:

Datum:

22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
1	Likvidace elektrického vedení	716 713,55	716 713,55
		716 713,55	716 713,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace elektrického vedení

Objekt:

1 - Likvidace elektrického vedení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Zhotovitel: PROFFA, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28715942

DIČ:

CZ28715942

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

716 713,55

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

716 713,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

716 713,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace elektrického vedení

Objekt:

1 - Likvidace elektrického vedení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

716 713,55

HSV - Práce a dodávky HSV

28 259,68

1 - Zemní práce

4 020,00

997 - Přesun sutě

24 239,68

PSV - Práce a dodávky PSV

202 900,00

767 - Konstrukce zámečnické

202 900,00

M - Práce a dodávky M

364 033,87

21-M - Elektromontáže

136 490,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

227 543,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 520,00

VRN3 - Zařízení staveníště

55 000,00

VRN6 - Územní vlivy

66 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Likvidace elektrického vedení
 Objekt: 1 - Likvidace elektrického vedení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Datum: 22. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

716 713,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 259,68
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	1		Zemní práce				4 020,00
---	---	--	-------------	--	--	--	----------

1	K	111209111	Spálení proutí, křestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	200,000	20,10	4 020,00
	PP		Spálení proutí, křestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				

D	997		Přesun sutě				24 239,68
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------

2	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	51,750	145,00	7 503,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		"vybourané patky PB" 25,875*2,00		51,750		
	VV		Součet		51,750		

3	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55,973	299,00	16 735,93
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		"betonové sloupy" 1,45*15		21,750		
	VV		"vybourané patky ŽB" 13,689*2,50		34,223		
	VV		Součet		55,973		

D	PSV		Práce a dodávky PSV				202 900,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	767		Konstrukce zámečnické				202 900,00
---	-----	--	-----------------------	--	--	--	------------

4	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg	kg	20 290,000	10,00	202 900,00
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg				
	VV		"rozřezání ocelových stožárů"				
	VV		1100*1		1 100,000		
	VV		920*2		1 840,000		
	VV		840*1		840,000		
	VV		930*3		2 790,000		
	VV		990*2		1 980,000		
	VV		1280*1		1 280,000		
	VV		1050*2		2 100,000		
	VV		870*1		870,000		
	VV		1010*1		1 010,000		
	VV		1690*1		1 690,000		
	VV		1680*1		1 680,000		
	VV		1560*1		1 560,000		
	VV		1550*1		1 550,000		
	VV		Součet		20 290,000		

D	M		Práce a dodávky M				364 033,87
---	---	--	-------------------	--	--	--	------------

D	21-M		Elektromontáže				136 490,00
---	------	--	----------------	--	--	--	------------

5	K	210050211-D	Demontáž venkovního vedení vn bez výstroje sloupů nebo stožárů z betonu předpjatého do 10 kN jednoduchých	kus	15,000	1 699,00	25 485,00
---	---	-------------	---	-----	--------	----------	-----------

	PP		Demontáž venkovního vedení vn bez výstroje sloupů nebo stožárů z betonu předpjatého do 10 kN jednoduchých				
--	----	--	---	--	--	--	--

6	K	210050302-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožárů, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN do 12 m	kus	9,000	1 345,00	12 105,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožárů, výstražné tabulky, bez konzol a výzbroje svařovaných do 12 kN do 12 m				
--	----	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	210050304-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 13,5 do 15 m	kus	5,000	2 999,00	14 995,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 13,5 do 15 m				
8	K	210050305-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 15 do 16,5 m	kus	2,000	3 540,00	7 080,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 15 do 16,5 m				
9	K	210050306-D	Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 16,5 do 18 m	kus	2,000	3 999,00	7 998,00
	PP		Demontáž příhradových stožárů ocelových včetně sestavení, naložení a složení stožárů, vztyčení a vyrovnaní pomocných kotev, číslování stožáru, výstražné tabulky, bez konzol a výbroje svařovaných do 12 kN přes 16,5 do 18 m				
10	K	210050422-D	Demontáž konzol a držáků zemního lana (zemních špiček) pro příhradové stožáry včetně rozvozu, naložení a složení, bez výbroje na stožár svařovaných	100 kg	41,724	389,00	16 230,64
	PP		Demontáž konzol a držáků zemního lana (zemních špiček) pro příhradové stožáry včetně rozvozu, naložení a složení, bez výbroje na stožár svařovaných ve výšce				
	VV		"ocelová konstrukce betonových předpjatých sloupů"				
	VV		90,97*15,00*0,01		13,646		
	VV		Mezisoučet		13,646		
	VV		"výložníky ocelových příhradových sloupů"				
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*2*0,01		1,829		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		236,70*3*0,01		7,101		
	VV		236,70*2*0,01		4,734		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*2*0,01		1,829		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		236,70*1*0,01		2,367		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		91,43*1*0,01		0,914		
	VV		Mezisoučet		28,078		
	VV		Součet		41,724		
11	K	210050503-D	Demontáž vodičů pro vedení vn a pro provozní telefon bez vazů a spojek včetně naložení, rozvozu a složení bubnů vodičů, naložení bubnů, rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, rozvinutí, naložení a vyregulování vodičů do průhybu naví	km	7,580	6 900,00	52 302,00
	PP		Demontáž vodičů pro vedení vn a pro provozní telefon bez vazů a spojek včetně naložení, rozvozu a složení bubnů vodičů, naložení bubnů, rozvezení, zavěšení, sejmutí a odvezení rozvinovacích kladek, rozvinutí, naložení a vyregulování vodičů do průhybu navíjákem průřezu přes 120 do 185 mm ²				
12	K	210050631-D	Demontáž řetězců a izolátorů pro venkovní vedení vn včetně sestavení, naložení, rozvozu a složení izolátorů a armatur, vybalení izolátorů, sestavení závěsů, včetně nosných nebo kotevních svorek a kotevních praporců, potření ochranným tukem kotevních řetězců	kus	12,000	24,53	294,36
	PP		Demontáž řetězců a izolátorů pro venkovní vedení vn včetně sestavení, naložení, rozvozu a složení izolátorů a armatur, vybalení izolátorů, sestavení závěsů, včetně nosných nebo kotevních svorek a kotevních praporců, potření ochranným tukem kotevních řetězců izolátorů				
	VV		podélných včetně naložení, rozvozu a složení		12,000		
	VV		9+3		12,000		
	D	46-M	Součet				
13	K	460030023	Zemní práce při extr.mont.pracích Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kokenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého	m ²	200,000	99,00	19 800,00
	PP		Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kokenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	33,798	599,00	20 245,00
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3				
	VV		"odhalení patek betonových sloupů"				
	VV		1,30*1,30*0,20*15		5,070		
	VV		Mezisoučet		5,070		
	VV		"odhalení patek ocelových stožárů"				
	VV		((2,50*2,50*0,35)-(1,30*1,30*0,35))*18		28,728		
	VV		Mezisoučet		28,728		
	VV		Součet		33,798		
15	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání betonového	m3	25,875	2 450,00	63 393,75
	PP		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání betonového				
	VV		"patky betonových sloupů"				
	VV		1,00*1,00*0,60*15		9,000		
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		"patky ocelových stožárů"				
	VV		(2,50*2,50*0,15)*18		16,875		
	VV		Mezisoučet		16,875		
	VV		Součet		25,875		
16	K	460080113	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání železobetonového	m3	13,689	4 599,00	62 955,71
	PP		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhuštění a urovnání železobetonového				
	VV		"patky ocelových stožárů"				
	VV		(1,30*1,30*0,45)*18		13,689		
	VV		Součet		13,689		
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	65,281	199,00	12 990,92
	PP		zemina pro terénní úpravy - třídná				
	VV		39,584*1,65 "Přepočtené koeficientem množství"		65,281		
	VV		Součet		65,281		
18	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	128,013	349,00	44 676,54
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				
	VV		"vybourané patky PB" 25,875*2,00		51,750		
	VV		"vybourané patky ŽB" 13,689*2,50		34,223		
	VV		"betonové sloupy" 1,45*15		21,750		
	VV		"ocelové stožáry" 20,29		20,290		
	VV		Součet		128,013		
19	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	256,026	13,60	3 481,95
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		128,013*2 "Přepočtené koeficientem množství"		256,026		
	VV		Součet		256,026		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				121 520,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				55 000,00
20	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Zabezpečení staveniště				
21	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
	D	VRN6	Územní vlivy				66 520,00
22	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	Nh	1 472,000	35,00	51 520,00
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách				
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				