

Smlouva o dílo

„Stabilizace klenby starého důlního díla“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. ŘP/LA/407/20

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO	000 07 536	Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ	CZ00007536		

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 433

Číslo účtu:

██████████

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: ██████████ specialista oddělení ŘP, e-mail: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

IČO	491 96 375	Bankovní spojení:	Volksbank Raiffeisenbank
DIČ	CZ49196375		Nordoberpfalz eG, pobočka Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn.: C 4319

Číslo účtu:

██████████

Zastoupena: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem

Ve věcech technických: ██████████ ředitel závodu vrtných a báňských prací,
e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stabilizace klenby starého důlního díla“, kód akce: PP, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení stabilizace klenby nezavaleného starého důlního díla. Zhotovitel provede stabilizaci horninového prostředí tlakovou injektáží do hloubky 147m p. t.

Dílo dle této Smlouvy sestává z těchto částí:

- SO 01a – stabilizace klenby,
- SO 01b - zajištění injektáže.

Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla dle této Smlouvy provést i:

- ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
- úpravu staveniště pro postavení vrtné soupravy, jejíž příjezd musí Zhotovitel zorganizovat po účelové komunikaci přes Albrechtickou bránu,
- po dokončení vrtných prací odstranit vytvořenou zpevněnou pracovní plochu a uvést terén do původního stavu,
- zaměření injektážního vrtu,
- zřídit roznášecí železobetonovou desku na horizontu -1 m p. t.,
- hutněný zpětný zásyp,
- zpracovat závěrečnou zprávu a předat ji, v listinné podobě ve dvou pare a 1 x v digitální podobě na CD nebo jiném datovém nosiči, Objednateli.

Bližší vymezení předmětu Smlouvy, včetně členění stavebních objektů, je dáno projektovou dokumentací, viz článek III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) s názvem „Stabilizaci klenby starého důlního díla“, kterou zpracovala v září roku 2020 společnost ISAND spol. s r.o., se sídlem Tovární 915, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 631 46 932, DIČ:CZ63146932, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín dokončení a předání díla

Objednatel předpokládá zahájení realizace díla do 5 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Termín pro dokončení SO01a:

nejpozději do 23. prosince 2020

Termín pro dokončení SO01b:

nejpozději do 30. dubna 2021

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu této Smlouvy je pozemek p. č. 576/5, k. ú. Albrechtice u Mostu. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Objednatel.

Katastrální území: Albrechtice u Mostu (600091)

Obec: Horní Jiřetín (CZ042567175)

Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	540 279,92 Kč
---	----------------------

Z toho:

Cena za SO01a bez daně z přidané hodnoty (DPH):	442 990,91 Kč
--	----------------------

Cena za SO01b bez daně z přidané hodnoty (DPH):	40 789,01 Kč
--	---------------------

Cena za VON bez daně z přidané hodnoty (DPH):	56 500,00 Kč
--	---------------------

2. Rekapitulace nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci vždy po dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO01a a SO01b) dle termínů uvedených v čl. IV této Smlouvy, a to v objemu skutečně provedených prací, maximálně do výše ceny dohodnuté dle článku VI. odst. 1. této Smlouvy. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena Soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
2. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po předání předmětu díla specifikovaného v článku II. Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací, zjišťovací protokol a předávací protokol s podpisy zástupců obou smluvních stran. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude zpráva o průběhu geologických prací, podepsaná odpovědnou osobou zhotovitele za jejich průběh ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel

na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (PP) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturě a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatel, bude Objednatel ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

13. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínům uvedeným v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **4 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 15., 16., 17. a 18. článku IX. této Smlouvy;
 - **8 000,00 Kč** za zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 9. článku IX. této Smlouvy;
 - **2 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 4., 5., 7., 8., 9. a 10. článku X. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 6. článku XI. této Smlouvy;
 - **500,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínu určeném Objednatelům v souladu s v odst. 5. článku XI. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 3. v článku XIV. této Smlouvy;
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatel nemá vliv na povinnost Zhotovitel provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem v souladu s PD, v souladu s požadavky Objednatel a dotčených organizací.
2. Před zahájením prací zajistí Zhotovitel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
4. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatel Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.
6. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilých osob ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a jejich prováděcích předpisů. Tyto osoby budou odpovídat za provádění stavby, bezpečnost na staveništi (v místě plnění), kontrolu jakosti prací, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy.
10. Kontrolní činnost bude prováděna zástupci Objednatele v součinnosti s odpovědnými osobami Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.
11. Po ukončení díla Zhotovitel zpracuje závěrečnou technickou zprávu o průběhu prací (skutečné provedení díla).
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
15. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou.
16. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
17. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
18. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést vrtný a stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, a počtu položek, je-li to relevantní, pro stanovení skutečné ceny díla apod. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve stavebním deníku označeny jako nefakturované.
19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

X. Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (místa plnění) mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyzoomí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve vrtném (stavebním) deníku.
4. Zařízení staveniště bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
5. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou ČR.
6. Energie si Zhotovitel zabezpečí pomocí mobilních zařízení.
7. Skládky materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště.
8. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
9. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.
10. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání díla.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením kompletního díla, a to v termínech dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený jako termín dokončení SO01b v čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do termínu uvedeného jako termín dokončení SO01b v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém uvede zejména název díla, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínů uvedených v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelům reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelům s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
6. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli následující dokumentaci:
 - a) originál stavebního deníku,
 - b) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující postup prací, na el. nosiči,
 - c) doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby,
 - d) předávací protokol,
 - e) Závěrečnou zprávu o průběhu geologických prací.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místech plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a udržování pořádku v místě plnění. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelům. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje Objednatelům záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Počátek běhu záruční doby bude uveden v předávacím protokolu, resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí, podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatelů. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednatelům splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností či nečinností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst 1. Smlouvy. Nárok na náhradu škody musí být Objednatel uplatněn v písemné formě.


XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatel v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění prací, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:


Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 11. 12. 2020



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Plzni dne 11. 12. 2020



Ing. Pavel Rusnok
jednatel společnosti
GIS - GEOINDUSTRY
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ŘP/LA/407/20

„Stabilizace klenby starého důlního díla“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (*dále jen „PP“*)

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RN-2020/09/14
Stavba: Stabilizace klenby starého důlního díla

KSO:
Místo: 5765 Albrechtice u Mostu

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:
PKÚ, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ: 49196375
DIČ: CZ49196375

Projektant:
ISAND spol. s r.o.

IČ: 63146932
DIČ: CZ63146932

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 279,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	540 279,92	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			540 279,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RN-2020/09/14

Stavba: Stabilizace klenby starého důlního díla

Místo: 5765 Albrechtice u Mostu

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: PKÚ, s.p.

Projektant: ISAND spol. s r.o.

Uchazeč: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		540 279,92	540 279,92
SO 01a	Stabilizace klenby	442 990,91	442 990,91
SO 01b	ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE	40 789,01	40 789,01
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	56 500,00	56 500,00

56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

442 990,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	442 990,91	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

442 990,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2020

Razítko

54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

442 990,91

HSV - Práce a dodávky HSV

228 370,91

1 - Zemní práce

2 950,00

2 - Zakládání

213 100,00

998 - Přesun hmot

12 320,91

OST - Ostatní

214 620,00

58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							442 990,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				228 370,91
D	1		Zemní práce				2 950,00
1	K	185851121R	Dovoz vody pro injektážní směs do vzdálenosti 6km	m3	5,000	590,00	2 950,00
	PP		Dovoz vody pro injektáž do 6km, vč. prostroje cisterny po dobu přípravy směsi				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.				
	VV		5		5,000		
D	2		Zakládání				213 100,00
2	K	282606014R	Tlaková injektáž-vrt 147m/194 mm, tlak 0,2-0,8 MPa	m3	8,000	23 600,00	188 800,00
	PP		Tlaková injektáž - vrt 147m/194mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injektážních hmot a směsí, toto dodání se oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se určuje u položek - 6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z ílmky na dopravní prostředek. 4,32+3,68 " Micháno na místě"				
	VV		8,000				
3	M	58522150	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa	t	10,000	2 430,00	24 300,00
	PP		cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa				
	VV		10,0 "Měrná spotřeba vč. rezervy na kaverny"		10,000		
D	998		Přesun hmot				12 320,91
4	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	10,017	1 230,00	12 320,91
	PP		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.				
D	OST		Ostatní				214 620,00
6	M	14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm	m	147,000	1 460,00	214 620,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm				
	VV		6*24+3 "Spoje trapézovým závitem - celkem 25 spojení"		147,000		

59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 789,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	40 789,01	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 789,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 789,01

HSV - Práce a dodávky HSV

36 037,01

1 - Zemní práce

15 265,80

2 - Zakládání

9 344,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 765,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

8 662,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 752,00

61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 789,01
D HSV Práce a dodávky HSV							36 037,01
D 1 Zemní práce							15 265,80
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	382,00	6 112,00
	W		4*4*1,0		16,000		
	W		Součet		16,000		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,000	23,00	368,00
	W		16		16,000		
	W		Součet		16,000		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	78,60	1 257,60
	W		4*4*1		16,000		
	W		Součet		16,000		
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	30,80	492,80
	W		4*4*1		16,000		
	W		Součet		16,000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,500	169,00	4 647,50
	W		16+(16-4,5) "Odvoz na mezideponii + zpětný odvoz k zásypu, snížený o objem ŽB desky"		27,500		
	W		Součet		27,500		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,500	83,80	963,70
	W		16-4,5 "Zpětný zásyp - objem výkopu, snížený o objem ŽB desky"		11,500		
	W		Součet		11,500		
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	22,80	570,00
	W		5*5 "plocha výkopových prací, vč. překrytí o 0,5m na každou stranu"		25,000		
	W		Součet		25,000		
8	K	181301101R	Rozproštění výkopku tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,500	29,60	133,20
	PP		Rozproštění a urovnání výkopku v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
			Poznámka k souboru cen:				
			1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuli omice. 3. Případné nakládání omice, v souvislosti s pozn. 6. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.				
	W		9*5*0,1 "rozproštění nadbyt. výkopku po konstr. ŽBD"		4,500		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,000	10,30	721,00
	W		25+45 "Plocha výkopových prací + plocha rozproští nadbytečných zemin"		70,000		
	W		Součet		70,000		
D 2 Zakládání							9 344,00
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	16,000	6,00	96,00
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		16,000		
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného štěrkopísku	m3	4,000	788,00	3 152,00
	W		4*4*0,25		4,000		
	W		Součet		4,000		
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,400	2 540,00	6 096,00
	W		4*4*0,15		2,400		

62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 765,00
16	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,070	39 500,00	2 765,00
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)				
	VV		(9*9*0,222)*0,001 "svislé díly"		0,018		
	VV		(26*2*4*0,222)*0,001 "vodorovné díly"		0,046		
	VV		0,006 "rezerva"		0,006		
	VV		Součet		0,070		
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	998	Přesun hmot				8 662,21
17	K	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	13,409	646,00	8 662,21
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 752,00
18	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	16,000	297,00	4 752,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí				
	VV		Inženýrských a dopravních staveb svářeč				
	VV		16 "Příprava armovacích dílů + vlastní výkon na stavbě"		16,000		

63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	56 500,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2020

Razítko

64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

56 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 300,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	013194000	Ostatní záměry a studie, technická příprava	Kč	1,000	2 300,00	2 300,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				

D VRN3

Zařízení staveniště

35 200,00

5	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

D VRN4

Inženýrská činnost

3 000,00

12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	043203000	Měření bez rozlišení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

D VRN7

Provozní vlivy

2 000,00

14	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

66