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DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM B-PROJEKTY TEPLICE s.r.o., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ 

1. Identifikační údaje

Název akce

: Biologická rekultivace - sanace zátrhu Střimické výsypky



  Pěstební péče 2020-2022
Umístění
: k.ú.Pařidla, k.ú. Střimice, k.ú. Most I
Kraj


: Ústecký

Obec


: Most

Pověřený úřad
: Most

Objednatel

: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zpracovatel 

: B-PROJEKTY Teplice spol. s r.o.
Stupeň PD

: Dokumentace pro provedení stavby
2. Základní údaje o stavbě


Zájmová plocha se nachází ve východní části lomu Most. 

Projekt se zabývá pěstební péčí na roky 2020-2022 na části plochy Střimické výsypky, která byla již dříve zrekultivována a následně zasažena sanací. V průběhu zimy a jara 2012 zde byla zaznamenána zvýšená sesuvná aktivita, objevila se řada nových trhlin a vývěrů vody. Jednalo se o závažná zjištění v souvislosti se skutečností, že k poruchám došlo na místech, která mají zásadní důležitost pro stabilitu celé převýšené vnější výsypky již dříve úspěšně lesnicky rekultivované (v rámci akcí "Střimická výsypka IV. etapa" a "Lom Most - Pařidelský lalok"). 


Proto byla navržena sanační opatření, která se skládala z povrchového a podpovrchového odvodnění oblasti a z přitížení lokality lavicemi. Povrchové odvodnění bylo navrženo jako síť vystrojených příkopů, podpovrchová opatření zahrnovala vybudování ztužujících a odvodňovacích žeber svedených do stávajícího příkopu a plošného drénu. Na plošném drénu byla navržena dvouúrovňová přitěžovací lavice z místních zemin. Sanační práce byly ukončeny v 2. polovině roku 2015 a následně na ně navázala biologická rekultivace. Byla vybudována oplocenka a vysazeno několik skupin volně rostoucích sazenic, část plochy byla zatravněna. 
Výměra území zasaženého sanací činí 3,76 ha souvislé plochy a 1,40 ha lokálních poškození, které vznikly jako pracovní prostor při budování liniových staveb (příkopů, drénů). Celkem bylo sanací zasaženo 5,16 ha. Z ploch lokálního poškození se již nebude provádět údržba na plochách drénů navazujících na východní a severní straně zájmového území, v údržbě zůstane pouze manipulační pruh podél příkopu do jezera. 
Aktualizovaný přehled výměr  dle skutečného stavu je uveden v následující tabulce:

	
	
	výměra ha

	souvislá plocha po sanaci celkem
	 
	 3,76

	z toho: 
	plošné výsadby
	1,60

	
	zatravnění
	1,17

	
	nepoškozené původní porosty
	0,82

	
	nadzemní  části drénů
	0,11

	
	příkopy
	0,06

	lokální plochy po sanaci celkem
	
	1,40

	
	z toho plochy s ukončenou údržbou
	1,21

	
	z  toho v údržbě (manipulační pás u příkopu)
	0,19

	CELKEM
	 
	5,16


3. Podklady

· Pochůzka v zájmovém území v listopadu 2019
· Projekt „Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky“, zak.č. 4341, Báňské projekty Teplice a.s., 06/2015
· Expertní posudek biologické rekultivace "Sanace zátrhu Střimické výsypky" E.A.Q. SALIX s.r.o., IV.Q. 2019
· Zaměření skutečného stavu
· Konzultace s objednatelem
4. Věcné a časové vazby

Projekt je členěn na jednotlivé roky pěstební péče 2020-2022. Předpokládané zahájení prací je v květnu 2020 a ukončení k 30.11.2022. 
5. Historie a aktuální stav plochy

Plocha je situována ve východní části lomu Most na poměrně prudkém svahu, jedná se o dvě etáže oddělené nevýraznou travnatou plošinou. Po provedené sanaci na terén vystupují na vyšší etáži některé části kamenných žeber a tvoří předěly mezi zde volně vysazenými bloky porostů. Na nižší etáži (v prostoru přitěžovací lavice) byla založena oplocenka.  Část plochy oplocenky i volných výsadeb je vzhledem k svažitosti a stanovištním podmínkám zasažena výrazněji erozí, které mladé vysazené dřevinné ani travní  porosty nedokázaly zabránit. 
Volné i oplocené výsadby byly založeny na podzim 2015 ve sponu 1,2x1 m, tj. 8333 ks/ha. Použity byly prostokořenné a obalované sazenice a kontejnerované keře. U prostokořenných sazenic v jižní části oplocenky bylo při výsadbě vzhledem k půdním podmínkám přistoupeno k výměně 50% zeminy v jamkách. Po založení probíhala 4-letá následná péče - okopávky, vyžínání, přihnojení, opravy oplocení a u výsadeb mimo oplocení nátěry proti okusu. 
Volné výsadby A-F
Jedná se o drobné dílčí plošky na horní etáži svahu. Plochy C, D, F, G jsou založeny pouze z keřů, plochy A, B, E jsou vysázeny ze směsi lesních sazenic a keřů. Lokálně je přimíšeno několik náletů OS, BŘ.
Plochy C, D, F, G jsou kvalitní, přirůstavé kultury v téměř plném početním stavu. Péče bude spočívat v dvojím vyžínání a natírání neodrostlých sazenic proti okusu. 
Plochy A a B jsou zatím ve fázi prokořeňování, méně vzrůstné. V terénu je patrné nedávné přihnojení tabletami Silvamix. V centrální části plochy B se nachází mlazina sanací nezničeného původního porostu o výšce cca 6-12 m. Péče bude spočívat v dvojím vyžínání a natírání proti okusu u neodrostlých kultur, mlazina původního porostu se v roce 2022 prořeže. V roce 2020 se doplní drobná mezernatost, na dosadbu se použijí obalované BO, v následujících letech se na nich bude provádět okopávka. V roce 2022 se provede přihnojení pomalu rozpustným hnojivem (Silvamix v dávce 4 tablety/ks).
Plocha E je plošně nejrozsáhlejší, výsadby na ní jsou poměrně kvalitní, dobře přirůstající s předrůstajícími jedinci OL, BŘ, TP.  Péče bude spočívat v dvojím vyžínání a natírání proti okusu u neodrostlých kultur. Jižně od drénu D se vyskytují poměrně výrazné erozní rýhy, pomístně dochází k odhalování kořenů sazenic. Na zmírnění eroze a zpomalení protékajících srážkových vod se rýhy doporučuje upravit ve spodní části - vykope se pokračování rýh do siluety písmene Y, přibližná délka vykopávané části bude (2x) 0,5 m, úhel ramen cca 90°. Výkop bude tvaru přibližně rovnoramenného trojúhelníku, hloubka výkopu 0,35 cm v nejnižším místě. Vykopaný materiál se umístí na dno rýh v jejich horní a střední části, předpokládá se 2,5 m3 výkopku. Následně se celá rýha  zasype kamenivem frakce 32/63. Odhadovaná potřeba kameniva je 5 m3. Práce na zasypání rýh budou probíhat ručně, aby nedošlo k poškození sazenic, předpokládá se použití stavebního kolečka a kbelíků. 
Oplocenka

Velmi pěkná oplocenka založená v prostoru přitěžovací lavice. V cca horní třetině je po vrstevnici vedena hospodárnice lemovaná dvojřadem keřů. V sortimentu se nachází listnáče - DB, JV, TP, BŘ, HB, JŘ, LP, keře a BO, které jsou vysazeny v blocích.

Kultura je kvalitní, na velké části plochy již stabilně přirůstá, ve středové části je zatím nižší, v jižní části předrůstají pomocné dřeviny - TP, BŘ. Péče se bude skládat z dvojího vyžínání, v roce 2022 se vyřežou předrostlé TP a BŘ a provede se tvarový ořez lip.
V jihovýchodní části se stejně jako v ploše E vyskytují poměrně výrazné erozní rýhy, pomístně dochází k odhalování kořenů sazenic. Stejně jako na ploše E je doporučeno je ve spodní části svahu upravit a zasypat kamenivem. Předpokládá se 1,5 m3 výkopku odhadovaná potřeba kameniva 9 m3, veškeré práce budou probíhat ručně!
Nadměrnou erozí trpí i oplocení, dochází především k zadržování splachů zemin o spodní ráhna oplocení, jejichž vrchní strany jsou v současnosti víceméně na úrovni terénu a budou rychleji podléhat hnilobám. V jednom místě se vytvořila erozní rýha přímo pod svislým sloupkem, který tak visí volně na pletivu a ráhnech. Vzhledem k potřebě udržet oplocení ještě po nejméně další 3 roky pěstební péče, bude třeba ve zvýšené míře dbát na opravy. Uvolněný sloupek se zasype kamenivem souběžně s úpravou erozních rýh, v roce 2020 se doporučuje po celém obvodu připevnit na stávající konstrukci nová spodní ráhna s tím, že stávající stará zůstanou ponechána v zemi. Svislé sloupky se ponechají původní, v případě jejich nestability budou zřizovány podpěry!

Původní porosty nezničené sanací 

Drobný ostrůvek původních výsadeb zůstal zachován v ploše B. Při severní hranici je souvislá rozsáhlejší skupina, která nebyla sanací dotčena. Jedná se o mlaziny až tyčkoviny o výšce kolem 6-12 m. V sortimentu jsou převážně listnáče, v ploše B i několik BO. V roce 2022 se provede prořezávka těchto ploch, vytěžené nehroubí zůstane v porostu, bude staženo na hromady. 

Zatravnění

Souvislé zatravnění se nachází na plošině nad oplocenkou a v severozápadní části pod oplocenkou. Tyto plochy se budou ošetřovat traktorovým sečením. Zbylé travnaté plochy jsou plošně malé a budou ošetřovány vyžínáním souběžně s vyžínáním mezi sazenicemi. 

Návrh prací 2020-2022
	2020
	výměra ha 
	čistá výměra výsadeb ha 
	délka oplocení m
	vyžínání  ha
	dosadby ks
	nátěry ks
	zásyp eroze m3
	
	
	

	oplocenka
	0,91
	0,80
	544
	0,91
	0
	0
	9
	
	
	

	skupina A
	0,17
	0,17
	0
	0,17
	140
	1275+140
	0
	
	
	

	skupina B
	0,08
	0,08
	0
	0,08
	65
	600+65
	0
	
	
	

	skupina C
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	180
	0
	
	
	

	skupina D
	0,02
	0,02
	0
	0,02
	0
	120
	0
	
	
	

	skupina E
	0,32
	0,32
	0
	0,32
	0
	2050
	5
	
	
	

	skupina F
	0,04
	0,04
	0
	0,04
	0
	50
	0
	
	
	

	skupina G
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	140
	0
	
	
	

	původní porosty
	0,82
	0,82
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	CELKEM
	2,42
	2,31
	544
	1,60
	205
	4620
	14
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2021
	výměra ha 
	čistá výměra výsadeb ha 
	délka oplocení m
	vyžínání  ha
	dosadby ha
	nátěry ks
	okopávka ks
	
	
	

	oplocenka
	0,91
	0,80
	544
	0,91
	0
	0
	0
	
	
	

	skupina A
	0,17
	0,17
	0
	0,17
	0
	1415
	140
	
	
	

	skupina B
	0,08
	0,08
	0
	0,08
	0
	665
	65
	
	
	

	skupina C
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	180
	0
	
	
	

	skupina D
	0,02
	0,02
	0
	0,02
	0
	120
	0
	
	
	

	skupina E
	0,32
	0,32
	0
	0,32
	0
	2050
	0
	
	
	

	skupina F
	0,04
	0,04
	0
	0,04
	0
	50
	0
	
	
	

	skupina G
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	140
	0
	
	
	

	původní porosty
	0,82
	0,82
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	CELKEM
	2,42
	2,31
	544
	1,60
	0
	4620
	205
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2022
	výměra ha 
	čistá výměra výsadeb ha 
	délka oplocení m
	vyžínání  ha
	dosadby ks
	nátěry ks
	okopávka ks
	vyvětvení LP ks
	prořezávky ar
	přihnojení  ks

	oplocenka
	0,91
	0,80
	544
	0,91
	0
	0
	0
	300
	27
	0

	skupina A
	0,17
	0,17
	0
	0,17
	0
	1415
	140
	0
	0
	1415

	skupina B
	0,08
	0,08
	0
	0,08
	0
	665
	65
	0
	0
	665

	skupina C
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	180
	0
	0
	0
	0

	skupina D
	0,02
	0,02
	0
	0,02
	0
	120
	0
	0
	0
	0

	skupina E
	0,32
	0,32
	0
	0,32
	0
	2050
	0
	0
	0
	0

	skupina F
	0,04
	0,04
	0
	0,04
	0
	50
	0
	0
	0
	0

	skupina G
	0,03
	0,03
	0
	0,03
	0
	140
	0
	0
	0
	0

	původní porosty
	0,82
	0,82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	0

	CELKEM
	2,42
	2,31
	544
	1,60
	0
	4620
	205
	300
	109
	2080


6. Návrh pěstebních opatření na ošetřovaných plochách
Plochy výsadeb budou vyžínány 2x ročně. Termíny vyžínání – první nejlépe do konce května, nejpozději však do 10.6., druhé do konce července. Pozdější vyžínání již nemá valný efekt a na zimu je lépe ponechat vyšší drn. Je třeba dbát na to, aby při ožínání nedocházelo k poškození kmínků!
Souběžně s vyžínáním se bude provádět sečení a vyžnutí zbytkových travnatých ploch a příkopů. 
Počítá se s minimální dosadbou v roce 2020. Použity budou BO v množství 205 ks. Sadební materiál budou borovice, doporučuje se použít je v menší velikosti - kelímkované, Velikost obalu min. 10x10x15 cm, výška nadzemní části 25-36 cm. Termíny jsou v našich pánevních podmínkách u prostokořenných sazenic - podzimní od 15.10. do zámrazu. U obalovaných sazenic se doba přiměřeně prodlužuje. U borovic je lépe sázet již od konce září, aby do zámrazu stihly prokořenit a neuschly v zimním období. Sázet se nesmí za mrazu, za vysokých teplot a slunečním úpalu, v období extrémního sucha. Při výsadbách je třeba chránit kořenový systém sazenic před vyschnutím např. založením do půdy nebo pískových hromad. Stromky se vysazují na úroveň kořenového krčku tak, jak byly zaškolkovány, ani ne mělčeji, ani hlouběji. 
Okopávka se bude provádět jen na dosazených jedincích. Ploška má být cca 50x50cm, odplevelena, sazenice mírně přikopnuta. Nesmí dojít k odkrytí kořenů – pozor zejména na prudkých svazích. 
 Každoročně na podzim bude provedeno ošetření všech neodrostlých volně vysazených dřevin repelentním přípravkem povoleným dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa v dávce 6 kg/1000 ks. Počítá se  i s ochranou keřových druhů.

Každoročně bude prováděna kontrola stavu oplocení a případné opravy. Vzhledem k nánosům zemin z eroze se doporučuje v roce 2020 obnovit spodní ráhna po celé délce oplocenky. Zasypat co nejdříve uvolněný svislý sloupek kamenivem frakce 32/63. Dále provádět běžnou údržbu.

Na původních porostech nepoškozených sanací bude v roce  2022 provedena prořezávka - účelem zásahu je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního a jakostního stavu porostu. Uskuteční se tzv. individuálním výběrem v podúrovni, nikoliv schematicky - vždy se budou vyhledávat nekvalitní jedinci v řadách a ti se odstraní, nikdy se nebudou odstraňovat celé řady!


Odstraněny budou všechny stromy odumřelé, v hustém zápoji neprosperující,  dále pak přednostně stromy napadané chorobami, stromy s nevhodným vzrůstem a větvením. Z širokého sortimentu dřevin na ploše bude v maximální možné míře ponechán dub letní/zimní, javor klen/mléč/babyka, lípa, habr, borovice lesní. Dub odstraňovat pouze tehdy, je-li  vysazen v monokulturní skupince a je třeba ji prosvětlit. Bříza,  modřín a olše budou odstraňovány podle potřeby tak, aby byl porost přiměřeně hustý. 


Veškeré vytěžené nehroubí se stáhne do pásů v porostu a ponechá se na místě. Případné nehroubí z jasanů napadených chalarou umístit odděleně a poté po ukončení zásahu hromadně spálit. Stejně nakládat i s modřínovým nehroubím.
7. Přehled prací po letech

rok  2020
· ožínání výsadeb (viditelnost špatná, svah přes 1:5, 30-60 cm)      
2x 1,60 ha
· ožínání tr. pásů, zbytkových ploch, příkopů  (viditelnost dobrá, svah přes 1:5, 30-60 cm)
    2x 0,38+2x0,06 ha

· 2x sečení s rozřezáním zelené hmoty, přes 5°
2x0,79 + 2x0,19 ha

· kontroly a opravy oplocenek 20% (kompletní obnova dolních ráhen)
20 hod

· oplocenky
109 m
· dosadby 


· lesní sazenice obalované
205 ks
· zimní nátěr proti škodám způsobeným zvěří  
4 620 ks

(Nivus nebo Morsuvin 6 kg/1000 ks)
· úprava erozních rýh - vykopání  šikmého prodloužení rýh, přesun výkopku na 20 m, uložení do horní části rýh, nutno ručně - je to v porostu!
2,5+1,5 m3
· zásyp erozních rýh kamenivem 32/63, nutno provést ruční přesun do 50 m a ruční zasypání s ohledem na sazenice - je to v porostu! 
14 m3
rok 2021
· jarní okopávka 
205  ks
· ožínání výsadeb (viditelnost špatná, svah přes 1:5, 30-60 cm)      
2x 1,60 ha
· ožínání tr. pásů, zbytkových ploch, příkopů  (viditelnost dobrá, svah přes 1:5, 30-60 cm)
    2x 0,38+2x0,06 ha

· 2x sečení s rozřezáním zelené hmoty, přes 5°
2x0,79 + 2x0,19 ha
· kontroly a opravy oplocenek (20%)
20 hod

· oplocenky
109 m
· zimní nátěr proti škodám způsobeným zvěří  
4 620 ks

(Nivus nebo Morsuvin 6 kg/1000 ks)

rok 2022
· jarní okopávka 
205  ks
· přihnojení tabletami Silvamix, 4 tablety/ks, plocha A+B
2 080 ks
· vyvětvení a tvarový ořez lip, do 2 m
300  ks
· prořezávka porostů listnatých, do 2,5 m, do 100 ks (předrostlý TP, BŘ v oplocence)
27 ar 
· prořezávka porostů listnatých, do 5 m, do 100 ks (původní porosty nezničené sanací)
82 ar 
· ožínání výsadeb (viditelnost špatná, svah přes 1:5, 30-60 cm)      
2x 1,60 ha
· ožínání tr. pásů, zbytkových ploch, příkopů  (viditelnost dobrá, svah přes 1:5, 30-60 cm)
    2x 0,38+2x0,06 ha

· 2x sečení s rozřezáním zelené hmoty, přes 5°
2x0,79 + 2x0,19 ha
· kontroly a opravy oplocenek (20%)
20 hod

· oplocenky
109 m

· zimní nátěr proti škodám způsobeným zvěří  
4 620 ks

(Nivus nebo Morsuvin 6 kg/1000 ks)

Biologická rekultivace - sanace zátrhu Střimické výsypky                                 Pěstební péče 2020-2022








Dokumentace pro provedení stavby





Zak. č. 5570/DPS				      	Arch. č. ZR-6-14161





Leden 2020





Technická zpráva





Projektant�
Ing. Wimmerová�
Manažer projektu�
RNDr. Boršiová�
Datum�
01/2020�
�
�
�
Tech. kontrola�
RNDr. Boršiová�
Formát�
Stupeň�
�
Projektová kancelář:  �
životního prostředí a rekultivací�
 A4�
DPS�
�
��
Zakázka: 	�
Biologická rekultivace - sanace zátrhu Střimické výsypky


�
Pořadové číslo�
�
�
�
�
1�
�
�
Část:	 �
Pěstební péče 2020-2022�
Číslo zakázky�
�
�
�
�
5570�
�
�
Obsah:	�
Technická zpráva�
Archivní číslo�
�
Objednatel: �
Palivový kombinát Ústí s.p. �
ZR-6-14161�
�







Zpracovatel:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice



tel. 417 559 111, e-mail: info@bpt.cz


_1548569575.doc
[image: image1.jpg]BPT







