

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/7588/PKÚ/NŘZ

2020/7587/PKÚ/NŘZ

2020/7595/PKÚ/NŘZ

2020/7610/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 23.06.2020

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

XIII., XIV., XV. a XVI. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

název veřejné zakázky: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

kód akce: **A1384**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000015**Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-014501**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 22. 6. 2020 v 9:43, 10:03, 11:01 a 14:00 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK XIII., XIV., XV. a XVI. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“). Tyto žádosti byly podatelnou zadavatele zaevidována dne 22. 6. 2020 pod č. j. 2020/7588/PKÚ, 2020/7587/PKÚ a 2020/7595/PKÚ. Žádost č. XVI. byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 23. 6. 2020 pod č. j. 2020/7610/PKÚ.

Přesné znění XIII. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o dodatečné informace. Vzhledem k povaze věci, i přes to, že už uplynula lhůta pro žádost o vysvětlení, nám bude vyhověno. V nově uveřejněném soupisu prací s VV k 19. 6. 2020 je v listu A1 - SO 01 - ČOV chyba v tom, že v sloupku cena celkem je špatně navržen vzorec pro sčítání, kde by měl součet končit na řádce 326, ale sčítá i další řádky pod tím. Proto vychází cena celkem o dost výše než by měla být. Zdvořile Vás žádáme o opravu.“

Přesné znění XIV. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, v novém VV k 19. 6. 2020 v objektu A1-SO 01 - řádek 137, buňka J137 je špatně nastavený sumarizační vzorec, tj. =suma (J138:J392) a má být =suma (J138:J326). Prosíme o zaslání opraveného VV.“

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Přesné znění XV. žádosti dodavatele:

„Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor“

Věc: Žádost o dodatečnou informaci k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Kontrolou zveřejněné projektové dokumentace a soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr uveřejněného po opravách dne 19. 6. 2020 jsme při vyplňování jednotlivých souborů soupisu prací zjistili následující chyby ve vzorcích příslušných soupisů, které nelze opravit, jelikož je soubor uzamčený ke změnám:

V ROZPOČTU: Příloha č. 1 – Nový soupis s VV k 19. 6. 2020:

1) Objekt: A1 – SO 01 – ČOV – jsou uloženy chybné součtové vzorce

- **oddíl – 1 – Zemní práce**
- chybný vzorec SUMA (J138:J392) opravit na SUMA (J138:J326)
- **v oddíle HSV – Práce a dodávky HSV** – je uložen chybný součtový vzorec

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele, aby zveřejnil soupis stavebních prací včetně výkazu výměr se správně zadanými vzorci a prodloužil lhůtu pro podání nabídek.“

Přesné znění XVI. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, prosím o vysvětlení Zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dotaz:1/ Žádáme zadavatele, aby v aktuálně předloženém výkazu výměr (Příloha Vysvětlení č. 11) opravil v rozpočtu A1-SO01-ČOV na řádku č. 137 součtový vzorec pro část zemní práce, který je chybně nastaven.“


Odpověď zadavatele na žádosti č. XIII., XIV., XV. a XVI.:

I přes uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení ZD v souvislosti s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, Zadavatel odpovídá na výše uvedené dotazy takto:

- přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD je Opravený soupis prací s výkazem výměr, ve kterém nedošlo ke změně v žádné položce výkazu výměr, pouze byla odstraněna součtová chyba.

Z důvodu zveřejnění opraveného výkazu výměr prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to z 25. 6. 2020 na **30. 6. 2020 do 9:00 hod.**

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik