

SMLOUVA O DÍLO na akci: „Stavební opravy“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky - provozní práce (dále jen „PP“)

č. DÚK/Pe/258/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ


000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433


Číslo účtu:



Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:



vedoucí střediska Doly a úpravny Komořany

technický pracovník oddělení správy majetku střediska Doly
a úpravny Komořany

technický pracovník oddělení správy majetku střediska Doly
a úpravny Komořany

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO
DIČ

250 08 196
CZ25008196

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 11031

Číslo účtu:



Zastoupena:

Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:



stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební opravy“, Kód akce: PP, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla, a to stavebních oprav 5 samostatných stavebních objektů (dále jen „SO“) v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této Smlouvy, a to stavebních objektů:

- SO 01 - Třídírna a mezistavba, inv. č. H403383,
- SO 02 - Prádlo, inv. č. H403385,
- SO 03 - Čerpací stanice, ÚUK, inv. č. H403794,
- SO 04 - Rozvodna, inv. č. H403626,
- SO 05 - Garáže a dílna, inv. č. H403377.

Umístění objektů je uvedeno v článku V. této Smlouvy.

Jedná se o stavební opravy a udržovací práce, nepodléhající ohlášení nebo stavebnímu povolení.

Stručný popis díla

SO 01 - Oprava čelní prosklené stěny Třídírny

Na SO 01 bude provedena výměna čelní prosklené stěny z drátoskla. Důvodem jsou prasklé tabule či netěsnost systému, neboť stávající skla pochází z doby výstavby. Dále bude provedena demontáž krycích lišt a skel, osazení nových skel z drátoskla a krycích lišt. Předpokládá se, že práce budou prováděny z části z lešení a z části z mobilní zdvihací plošiny. Veškeré práce budou prováděny vně objektu.

SO 02 - Oprava prosklených obvodových stěn kolem výtahu Prádla

Na SO 02 bude provedena oprava prosklených stěn kolem výtahu. Jedná se o dvě plochy výplně a to přední část a zadní část. Část drátoskel je popraskaných a částečně došlo k sesuvu drátoskel po výšce. Bude provedena kontrola stavu „omega profilů“ z hlediska statické únosnosti - míra proručení a posouzení kotevních šroubů. Předpokládá se nutná výměna části profilů. Následně bude provedeno odstranění rzi ze všech lž paždíků a svislých profilů a bude proveden nátěr konstrukce. Dále bude provedeno nové oplechování k bočním stěnám, nadpraží a parapetu Al plechem tl. 0,7 mm. Součástí stavby je též vybudování lešení (zadní část) a v přední části provedení prací z plošiny.

SO 03 - Oprava střechy Čerpací stanice

Na SO 03 bude provedena oprava hydroizolačního souvrství střechy pomocí nového asfaltového pásu, včetně nových klempířských prvků. Přesné složení konstrukce střechy není známo a vzhledem k rozsahu zadání stavby jej není třeba zjišťovat. Povrch střechy tvoří asfaltové hydroizolační souvrství.

SO 04 - Oprava ramp na Rozvodně

Na SO 04 (rozvodna 35 kV a 110 kV) budou opraveny rampy. Vrchní plocha ramp vykazuje poruchy soudržnosti. Odlupuje se a odpadává. Boční zdivo objektu nad plochou rampy vykazuje taktéž poruchy soudržnosti, je popraskané a odpadává. Boční část ramp byla v minulosti obložena kabřincovým obkladem, který z části odpadl a byl nahrazen omítkou, která již taktéž odpadává. Budou opraveny povrchy vlastní pochozí části, ale i boční plochy ramp a objektu.

SO 05 - Oprava 4 ks vrat Garáží nákladní dopravy

U SO 05 budou demontovány 4 ks plechových dvoukřídlových vrat a nahrazeny novými také z ocelových profilů.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací, viz článek III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Stavební opravy“, kterou zpracoval Ing. Oldřich Slonek, podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO 40243702, DIČ CZ5710131735, se sídlem podnikání na adrese ul. Františka Škroupa 2063/1, 434 01 Most (dále jen „PD“), obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. října 2020**
(všech pěti SO)

V. Místa plnění

1. Místa plnění jednotlivých SO se nachází v areálu Úpravna uhlí Komořany (dále jen „ÚUK“) a v areálu Československá armáda (dále jen „ČSA“), pozemky, na kterých se jednotlivé stavební objekty nacházejí, jsou ve vlastnictví osob odlišných od Objednatele:

SO 01 - Třídírna a mezistavba, inv. č. H403383, ÚUK

Parcelní číslo: st. 375
Výměra: 7 491 m²
Katastrální území: Třebušice
Obec: Most [567027]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV: 103
Stavba na pozemku: průmyslový objekt bez č. p.
Vlastnické právo: Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, 436 67 Most

SO 02 - Prádlo, inv. č. H403385, ÚUK

Parcelní číslo: st. 375
Výměra: 7 491 m²
Katastrální území: Třebušice
Obec: Most [567027]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV: 103
Stavba na pozemku: průmyslový objekt bez č. p.
Vlastnické právo: Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, 436 67 Most

SO 03 - Čerpací stanice, inv. č. H403794, ÚUK

Parcelní číslo: st. 349
Výměra: 199 m²
Katastrální území: Třebušice
Obec: Most [567027]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV: 103
Stavba na pozemku: průmyslový objekt bez č. p.
Vlastnické právo: Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, 436 67 Most

SO 04 - Rozvodna, inv. č. H403626, ČSA

Parcelní číslo: st. 792
Výměra: 275 m²
Katastrální území: Ervěnice
Obec: Most [567027]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV: 546
Stavba na pozemku: jiná stavba, bez č. p.
Vlastnické právo: Coal Services a.s., Václava Řezáče 315, 436 67 Most

SO 05 - Garáže a dílna, inv. č. H403377, ČSA

Parcelní číslo: st. 575/1
Výměra: 305 m²
Katastrální území: Ervěnice
Obec: Most [567027]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV: 550
Stavba na pozemku: garáž, bez č. p.
Vlastnické právo: Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, 436 67 Most

2. Oba vlastníci pozemků souhlasí se vstupem Zhotovitele na příslušný pozemek i s prováděním prací souvisejících s opravou daného objektu na něm se nacházejícího.

VI. Cena díla

1. Celková cena díla za všech pět SO vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 178 384,34 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů)

Celková cena díla v Kč bez DPH se skládá z ceny bez DPH za pět SO, a to:

Cena bez DPH za SO 01: **380 521,72 Kč**

(slovy: tři sta osmdesát tisíc pět set dvacet jedna korun českých sedmdesát dva haléřů)

Cena bez DPH za SO 02: **277 754,56 Kč**

(slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set padesát čtyři korun českých padesát šest haléřů)

Cena bez DPH za SO 03: **165 187,28 Kč**

(slovy: jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých dvacet osm haléřů)

Cena bez DPH za SO 04: **165 137,22 Kč**

(slovy: jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto třicet sedm korun českých dvacet dva haléřů)

Cena bez DPH za SO 05: **189 783,56 Kč**

(slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých padesát šest haléřů)

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, předem vzájemně písemně odsouhlasené Objednatelům a Zhotovitelem.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání celého dokončeného díla (tedy všech 5 SO), v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.
2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po řádném předání předmětu Smlouvy specifikovaného v článku II. Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
6. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví této Smlouvy (PP), číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odeslána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním platby bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
13. Práce nad rámec plnění této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, v termínu uvedeném v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **5 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku XI. odst. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 a 13 této Smlouvy,
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku XIII. odst. 3 této Smlouvy,
 - **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s článkem XIII. odst. 7 této Smlouvy,
 - **10 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku XV. odst. 2 a 3 a v článku XVI. odst. 13 a 14 této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí míst plnění všech pěti SO (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště a za jakých podmínek budou práce probíhat.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru každého daného místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny na základě této Smlouvy po nabytí její účinnosti, v souladu s požadavky Objednatele, v souladu s PD, viz článek III. této Smlouvy, a v souladu s oceněným soupisem prací, viz příloha č. 1 této Smlouvy. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
2. Veškeré práce při realizaci díla musí být Zhotovitelem prováděny pod dozorem odpovědného technika nebo jím určeného zástupce, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu Smlouvy za dodržování postupu prací dle PD, za pořádek v místě plnění, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k dílu a interních směrnic Objednatele, které Zhotovitel obdrží při předání staveniště.
3. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
4. Místo plnění je ve střeženém prostoru areálu Úpravna uhlí Komořany a areálu Československé armády ve správě Severní energetické a.s. Zhotovitel je povinen před započítím prací zajistit proškolení svých zaměstnanců z BOZP a PO bezpečnostním technikem Severní energetické a.s.
5. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítím dohodnut s odpovědnými techniky společnosti Severní energetická a.s. a společnosti Coal Services a.s. a s pověřeným zástupcem Objednatele.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích v místech plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
7. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
8. Zázpisy ve stavebním deníku budou v souladu s fakturovanými objemy prací a stavební deník bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
10. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a odváženy dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány.
11. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro provádění díla, dále s odpadem vzniklým v souvislosti s prováděním díla, bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.

XII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místech plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku v místě plnění. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla (dokončením oprav pěti SO) dle článku II. a XI. této Smlouvy, a to v termínu dle článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu Smlouvy předá Objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a soupis objektů, kód akce, výsledek jeho předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli následující dokumentaci:
 - a) dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, v jednom tištěném páru, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) originál stavebního deníku,
 - c) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující postup prací, fotodokumentace bude předána zvlášť pro každý stavební objekt (SO)
 - d) prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je doba předání díla. Nebude-li prohlášení o shodě předáno, není Objednatel povinen dílo převzít,
 - e) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými v rámci prací.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě neodstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání uvedený v protokolu o předání díla bez vad a nedodělků.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění částí kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:
 - u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku XI. této Smlouvy.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedené povinnosti, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny dle Smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkajícími se bezpečnosti práce v místech plnění.
14. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností či nečinností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelům uplatněn v písemné formě.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.


3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě změn, které bude nutné v rámci prováděných stavebních prací provést, bude učiněn zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. Poté bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána a vyčíslena související změna smluvní ceny. Takovýto dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn v registru smluv před tím, než bude změna realizována.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr


V Chlumci dne 20. 08. 2020



Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Meziboří dne 20. 8. 2020



Antonín Hurt
jednatel
ALLKOV s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací a prací s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: ÚJK + ČSA Datum: 04.05.2020

Objednavatel:
Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V. Řezáče 315, Most

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Slonek
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena	0,00

Cena	v	CZK	0,00
------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: STAVEBNÍ OPRAVY
Místo: ÚJK + ČSA
Objednavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315, Most
Zhotovitel: Datum: 04.05.2020
Projektant: Ing. Slonek
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena [CZK]
-----	--------	------------

1) Náklady z rozpočtů 0,00

1	Oprava čelní prosklené stěny objektu třídírný	380 521,72
2	Oprava stěn okolo výtahu objektu prádlo	277 754,56
2	Oprava střechy objektu čerpací stanice	165 187,28
2	Oprava venkovní rampy objektu rozvodny	165 137,22
2	Oprava vrat objektu garáží nákladní dopravy	189 783,56

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 178 384,34

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: SO 01- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN TŘÍDÍRNA

Místo: Úpravna uhlí Třebušice

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí,s.p. DÚK,V.Řezáče 315, Most

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Slonek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena

380 521,72

Cena

v

CZK

380 521,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

SO 01- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN TŘÍDÍRNA

Stavba:

Místo:

Úpravna uhlí Třebušice

Datum:

04.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí,s.p. DÚK,V.Řezáče 315, Most

Projektant:

Ing. Slonek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------	-----

Náklady stavby celkem

380 521,72

01

Oprava čelní prosklené stěny objektu třídiřny

380 521,72

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SO 01 - OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN TŘÍDÍRNA
Objekt: 01 - Oprava čelní prosklené stěny objektu třídiřny
KSO: Úpravna uhlí Třebušice Datum: 04.05.2020
Místo: 45213250-0 STAVEBNÍ PRÁCE NA PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
KOD CPV:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315, Most
IČ: DIČ:
Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj
IČ: DIČ:
Projektant: Ing. Slonek
IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena	380 521,72
------	------------

Cena	v CZK	380 521,72
------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SO 01- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN TŘÍDÍRNA

01 - Oprava čelní prosklené stěny objektu třídiřny

Úpravna uhlí Třebošice

Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315, / Projektant:

Vyplň údaj

Datum:

Ing. Slonek

04.05.2020

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		380 521,72
HSV - Práce a dodávky HSV		89 076,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		89 076,22
99 - Přesun hmot		4 196,22
PSV - Práce a dodávky PSV		291 445,50
764 - Konstrukce klempířské		8 105,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		15 099,80
787 - Dokončovací práce - zasklívání		268 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 - OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN TŘÍDÍRNA

Objekt: 01 - Oprava čelní prosklené stěny objektu třídiřny

Místo: Úpravna uhlí Třebušice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V. Řezáče 315, / Projektant: Ing. Slonek

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 04.05.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 521,72

CS ÚRS 2015 01

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	94131112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	494,000	45,00	22 230,00	
					38*13	494,000		
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	4 940,000	3,00	14 820,00	
					494*10	4 940,000		
3	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	494,000	45,00	22 230,00	
4	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	32,000	800,00	25 600,00	
					4*8	32,000		

89 076,22

89 076,22

99 - Přesun hmot

5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,163	240,00	519,12	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,326	240,00	1 038,24	
					2,163*2	4,326		
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,163	240,00	519,12	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,467	20,00	389,34	
					2,163*9	19,467		

4 196,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	787127228	Příplatek zasklívání do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 25 mm	m2	154,500	75,00	11 587,50	
19	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	3,455	500,00	1 727,50	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLO

Místo: Úpravna uhlí Třebušice Datum: 04.05.2020

Zadavatel: IČ: DIČ: Vypln údaj Vypln údaj

Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315, Most

Uchazeč: IČ: DIČ: Vypln údaj Vypln údaj

Projektant: IČ: DIČ:

Ing. Slonek

Poznámka:

Cena		277 754,56
Cena	v CZK	277 754,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLA

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLA

Úpravna uhlí Třebošice

Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V. Řezáče 315, Most

Datum:

Projektant:

04.05.2020

Ing. Slonek

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------	-----

Náklady stavby celkem

277 754,56

02

Oprava prosklené stěny kolem výtahu objektu prádlo

277 754,56

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLO
Objekt: 02 - Oprava prosklené stěny kolem výtahu objektu prádlo
KSO: Úpravna uhlí Třebušice Datum: 04.05.2020
Místo: 45213250-0 STAVEBNÍ PRÁCE NA PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
KOD CPV:
Zadavatel: IČ: Vyplň údaj
Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315, Most DIČ: Vyplň údaj
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: Vyplň údaj
Ing. Slonek DIČ: Vyplň údaj
Poznámka:

Cena	277 754,56
------	------------

Cena	v CZK	277 754,56
------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLO

02 - Oprava prosklené stěny kolem výtahu objektu prádlo

Úpravna uhlí Třebošice

Palivový kombinát Ústí,s.p. DÚK,V.Řezáče 315, / Projektant:

Vyplň údaj

Datum:

Ing. Slonek

04.05.2020

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		277 754,56
HSV - Práce a dodávky HSV		53 945,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		53 945,90
99 - Přesun hmot		2 769,90
PSV - Práce a dodávky PSV		223 808,66
764 - Konstrukce klempířské		24 737,00
767 - Konstrukce zámečnické		27 693,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		51 166,16
787 - Dokončovací práce - zasklívání		120 212,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SO 02- OPRAVA PROSKLENÝCH STĚN KOLEM VÝTAHU OBJEKTU PRÁDLO

02 - Oprava prosklené stěny kolem výťahu objektu prádlo

Úprava uhlí Třebušice

Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V. Řezáče 315, / Projektant:

Ing. Slonek

Datum:

04.05.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 754,56

CS ÚRS 2015 01

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	94131112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	111,200	45,00	5 004,00	
---	---	----------	--	----	---------	-------	----------	--

zadní stěna

27,8*4

2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	778,400	20,00	15 568,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

111,2*7

3	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	111,200	45,00	5 004,00	
4	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	32,000	800,00	25 600,00	

přední stěna

8*4

32,000

99 - Přesun hmot

5	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	2,457	240,00	589,68	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,914	20,00	98,28	

2,457*2

7	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,457	240,00	589,68	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,113	20,00	442,26	
			2,457*9		22,113			
9	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	2,00	500,00	1 050,00	

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské							223 808,66	
10	K	764323820	Demontáž oplechování boční plech rš 150 mm	m	79,200	50,00	3 960,00	
			25,8*2+13,8*2		79,200			
11	K	764331320	Lemování Al nadpraží rš 150 mm	m	7,500	150,00	1 125,00	
			3,75+3,75		7,500			
12	K	764410320	Oplechování boční Al tl 0,8 mm rš 150 mm včetně rohů	m	79,200	150,00	11 880,00	
			25,8*2+13,8*2		79,200			
13	K	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů	m	7,500	250,00	1 875,00	
			3,75+3,75		7,500			
14	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	7,500	330,00	2 475,00	
			3,75+3,75		7,500			
15	K	764421310	Oplechování tvar Z Al tl 0,8 mm rš 100 mm	m	18,750	100,00	1 875,00	
			3,75*3+3,75*2		18,750			
16	K	764421830	Demontáž oplechování nadpraží rš do 200 mm	m	7,500	200,00	1 500,00	
			3,75+3,75		7,500			
17	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,347	1 000,00	47,00	

767 - Konstrukce zámečnické							27 693,00	
18	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	127,200	120,00	15 264,00	
19	M	145640740	profil ocelový čtvercový <i>tažený</i> jakost 11320.0 60x3 mm	t	0,140	48 000,00	6 720,00	
			24*0,0053*1,1		0,140			
20	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	127,200	25,00	3 180,00	
			24*5,30		127,200			
21	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	24,000	99,00	2 376,00	
					24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
22	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,153	1 000,00	153,00		
783 - Dokončovací práce - nátěry									
23	K	783102801	Odstanění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	m2	52,883	66,00	3 490,28		
			3,75*0,641*14+3,75*0,641*8		52,883				51 166,16
24	K	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	52,883	218,00	11 528,49		
25	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	19,008	66,00	1 254,53		
			25,8*2*0,24+13,8*2*0,24		19,008				
26	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	19,008	218,00	4 143,74		
27	K	783401812	Odstanění nátěrů z kovových trub do DN 100	m	78,800	99,00	7 801,20		
			25,8*2+13,6*2		78,800				
28	K	783425521	Nátěry syntetické trubi do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	78,800	218,00	17 178,40		
			78,8		78,800				
29	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	58,278	99,00	5 769,52		
			82,883*0,5		41,442				
			78*0,188*0,5		7,332				
			19,008*0,5		9,504				
			Součet		58,278				
787 - Dokončovací práce - zasklívání									
30	K	787127224	Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou	m2	150,000	700,00	105 000,00		
			150		150,000				120 212,50
31	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	150,000	50,00	7 500,00		
			přední pohled						
			2*0,75*35		52,500				
			zadní pohled						
			2*0,75*65		97,500				
			Součet		150,000				
32	K	787601821	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami jednostrannými	m2	150,000	50,00	7 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			150	150,000				
33	K	998787104	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 36 m	t	0,425	500,00	212,50	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 03- OPRAVA STŘECHY NA ČERPACÍ STANICI

Místo: Úpravna uhlí Třebušice

Datum: 13.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V.Řezáče 315 Most

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena		165 187,28
Cena	v CZK	165 187,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Stavba: 03- OPRAVA STŘECHY NA ČERPACÍ STANICI

Místo: Úpravna uhlí Třebušice Datum: 13.05.2020
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.DÚK,V.Řezáče 315 Most Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-03	Oprava střechy čerpací stanice	165 187,28	STA
		165 187,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 03- OPRAVA STŘECHY NA ČERPACÍ STANICI
Objekt: SO-03 - Oprava střechy čerpací stanice

KOD CPV: 45261910-6 - OPRAVY STŘECH

KSO:
Místo: Úpravna uhlí Třebošice
Datum: 13.05.2020

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí,s.p. DÚK, V.Řezáče 315 Most
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena	165 187,28
------	------------

Cena	v	CZK	165 187,28
------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	03- OPRAVA STŘECHY NA ČERPAČÍ STANICI		
Objekt:	SO-03 - Oprava střechy čerpací stanice		
Místo:	Úpravna uhlí Třebošice	Datum:	13.05.2020
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p. DÚK, V. Řezáče 315 Mt Projektant:		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	165 187,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 534,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 176,00
99 - Přesun hmot	8 358,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 338,00
712 - Povlakové krytiny	145 653,28
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	66 725,28
764 - Konstrukce klempířské	15 000,00
	63 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03- OPRAVA STŘECHY NA ČERPACÍ STANICI
Objekt: SO-03 - Oprava střechy čerpací stanice
 Místo: Úpravna uhlí Třebušice Datum: 13.05.2020
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí,s.p. DÚK,V.Řezáče 315 M Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 187,28 CS ÚRS 2015 01

HSV - Práce a dodávky HSV

19 534,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 176,00

1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanašený ručně	m2	2,000	620,00	1 240,00	
					2,000			
2	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanašená ručně	m2	2,000	20,00	40,00	
					2,000			
3	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omeitných stěn včetně penetrace provedený	m2	2,000	88,00	176,00	
					2,000			
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	162,000	60,00	9 720,00	
					162,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 358,00

5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,800	500,00	900,00	
					1,800			
6	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 100 %	m2	2,000	60,00	120,00	
					2,000			
7	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,300	1 500,00	3 000,00	
2					2,300			
99 - Přesun hmot							1 338,00	
9	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,725	240,00	174,00	
10	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se slícením	t	0,725	240,00	174,00	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,625	20,00	72,50	
0,725*5					3,625			
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,438	2 000,00	876,00	
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,083	500,00	41,50	
PSV - Práce a dodávky PSV							145 653,28	
712 - Povlakové krytiny							66 725,28	
14	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	160,000	80,00	12 800,00	
160					160,000			
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	160,000	80,00	12 800,00	
160					160,000			
16	M	111631500	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,048	2 000,00	96,00	
160*0,0003 :Přepočtené koeficientem množství					0,048			
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	160,000	80,00	12 800,00	
18	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 50 Special mineral	m2	184,000	150,00	27 600,00	
160*1,15 :Přepočtené koeficientem množství					184,000			
19	K	998712101	Přesun hmot tonážní stro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,311	240,00	314,64	
20	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,311	240,00	314,64	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							15 000,00	
21	K	743621119	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.svorek a revize	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
764 - Konstrukce klempířské								
22	K	764222520	Oplechování TiZn okapů krytina rš 330 mm	m	32,400	330,00	63 928,00	
			16,2*2		32,400		10 692,00	
23	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	32,400	330,00	10 692,00	
			16,2*2		32,400			
24	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	32,400	250,00	8 100,00	
			16,2*2		32,400			
25	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	32,400	330,00	10 692,00	
			16,2*2		32,400			
26	K	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	4,000	50,00	200,00	
			2*2		4,000			
27	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	20,400	50,00	1 020,00	
			10,2*2		20,400			
28	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	17,400	50,00	870,00	
			4,35*4		17,400			
29	K	764530540	Oplechování TiZn zdi rš 500 mm včetně rohů	m	20,400	500,00	10 200,00	
			10,2*2		20,400			
30	K	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	17,400	345,00	6 003,00	
			4,35*4		17,400			
31	K	764762131	Montáž kotlík	kus	4,000	500,00	2 000,00	
32	M	553501550	kotlík žlabový SOK LINDAB 125 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
33	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,259	1 000,00	259,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 04-OPRAVA RAMPY ROZVODNY

Místo: Areál ČSA

Datum: 13.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., DÚK, V.Řezáče 315, Most

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena

165 137,22

Cena

v

CZK

165 137,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

04-OPRAVA RAMPY ROZVODNY

Místo:

Areál ČSA

Datum:

13.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., DÚ K, V. Řezáče 315, Most

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soutis prací	Cena [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------	-----

Náklady stavby celkem

165 137,22

SO-04

Oprava rampy na rozvodně

165 137,22

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KOD CPV:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

STAVEBNÍ OPRAVY

SO-04 - Oprava rampy na rozvodně

45262520-2 - ZEDNIDKÉ PRÁCE

KSO:

Areál ČSA

Palivový kombinát Ústí, s.p., DÚK, V.Řezáče 315, Most

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Datum: 13.05.2020

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena		165 137,22
Cena	v CZK	165 137,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	STAVEBNÍ OPRAVY	
Objekt:	SO-04 - Oprava rampy na rozvodně	
Místo:	Areál ČSA	Datum: 13.05.2020
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p., DÚK, V.Řezáče 315, / Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	165 137,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	148 696,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 869,35
99 - Přesun hmot	144 827,23
PSV - Práce a dodávky PSV	4 522,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 440,64
	16 440,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEBNÍ OPRAVY

SO-04 - Oprava rampy na rozvodně

Areál ČSA

Palivový kombinát Ústí, s.p., DÚK, V. Řezáče 315, / Projektant:

Vyplň údaj

Datum:

13.05.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 137,22

CS ÚRS 2015 01

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omezených stěn včetně penetrace provedený	m2	26,200	88,00	2 305,60	
PL - 3								
					12,7			
					PL - 4			
					13,5			
Součet					26,200			
2	K	634662112	Výplň spár š do 15 mm v mazaninách tmelem	m	62,550	25,00	1 563,75	
UHEL								
					35,22+27,33			

148 696,58

3 869,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	K	985111111	Otloučení omítek stěn	m2	26,200	55,00	1 441,00	
PL - 3								
					12,7			
					PL - 4			
					13,5			
Součet					26,200			
4	K	985111192	Příplatek k otloučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	26,200	10,00	262,00	
26,2								
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	123,200	60,00	7 392,00	

144 827,23

1 441,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PL - 1 42,3+5+1,5 PL - 2 41+3,6+3,6 PL - 3 6,9+5,8 PL - 4 6,5+7 Součet								
6	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	123,200	250,00	30 800,00	
PL - 1, 2, 3, 4 123,2								
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	19,400	150,00	2 910,00	
PL - 1 48,8*0,2 PL - 2 48,2*0,2 Součet								
8	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	26,200	1 500,00	39 300,00	
PL - 3 12,7 PL - 4 13,5 Součet								
9	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	19,400	1 500,00	29 100,00	
PL - 1 48,8*0,2 PL - 2 48,2*0,2 Součet								
10	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	97,000	300,00	29 100,00	
PL - 1 48,8 PL - 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			48,2		48,200			
			Součet		97,000			
			99 - Přesun hmot				4 522,23	
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,651	240,00	396,24	
12	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,651	240,00	396,24	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,255	19,00	156,85	
			1,651*5		8,255			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,651	500,00	825,50	
15	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,158	300,00	2 747,40	
			PSV - Práce a dodávky PSV				16 440,64	
			783 - Dokončovací práce - nátěry				16 440,64	
16	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	7,506	99,00	743,09	
			UHEL					
			35,22*0,12		4,226			
			27,33*0,12		3,280			
			Součet		7,506			
17	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	7,506	218,00	1 636,31	
			7,506		7,506			
18	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	3,753	80,00	300,24	
			7,506*0,5		3,753			
19	K	783991213	Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu zalomená plocha	m	62,550	220,00	13 761,00	
			UHEL					
			35,22+27,33		62,550			

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: SO-05 Oprava vrat garáží nákladní dopravy lokalita ČSA Ervěnice

KOD CPV 44221240-9- GARÁŽOVÁ VRATA

Místo: Ervěnice - H403377

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Slonek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena

189 783,56

Cena

v

CZK

189 783,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

SO-05 Oprava vrat garáží nákladní dopravy lokalita ČSA Ervěnice

Místo:

Ervěnice - H403377

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Ing. Slonek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------	-----

Náklady stavby celkem

189 783,56

01

Oprava vrat garáží nákladní dopravy

189 783,56

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SO-05 Oprava vrat garáží nákladní dopravy lokalita ČSA Ervěnice
Objekt: SO-05 - Oprava vrat garáží nákladní dopravy

KSO:
Místo: Ervěnice - H403377
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Datum: 23.04.2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Slonek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena	189 783,56
------	------------

Cena	v	CZK	189 783,56
------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-05 Oprava vrat garáží nákladní dopravy lokalita ČSA Ervěnice

Objekt: SO-05 - Oprava vrat garáží nákladní dopravy

Místo: Ervěnice - H403377 Datum: 23.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: Ing. Slonek

Uchazeč: Vyplň údaj

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

189 783,56

6 787,24

1 500,00

5 287,24

1 367,24

182 996,32

162 277,60

20 718,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-05 Oprava vrat garáží nákladní dopravy lokalita ČSA Ervěnice

Objekt: SO-05 - Oprava vrat garáží nákladní dopravy

Místo: Ervěnice - H403377

Datum: 23.04.2020

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant: Ing. Slonek

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 783,56

CS ÚRS 2015 01

HSV - Práce a dodávky HSV

6 787,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 500,00

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000	500,00	1 500,00	
					3,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 287,24

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,200	100,00	1 920,00	
					19,200			

3	K	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	250,00	2 000,00	
					8,000			

99 - Přesun hmot

1 367,24

4	K	997013502	Odvoz vybouraných vrat na skládku v Mariánských Radčicích do 1 km se složením	t	2,012	500,00	1 006,00	
					2,012			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,204	10,00	342,04	
					34,204			
6	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,096	200,00	19,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

182 996,32

767 - Konstrukce zámečnické

162 277,60

7	K	767651805	Demontáž vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kus	4,000	500,00	2 000,00	
			4		4,000			
8	K	767652230	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 13 m2	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
			4		4,000			
9	M	553447130	vrata ocelová otočná s rámem PN STK 74 6617 300 x 360 cm	kus	4,000	34 000,00	136 000,00	
10	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
11	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	22,740	80,00	1 819,20	
			3*3,79*2		22,740			
12	M	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	0,025	42 000,00	1 050,00	
13	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,042	200,00	408,40	

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 718,72

14	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	95,040	218,00	20 718,72	
			3*3,6*2*4*1,1		95,040			