

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/10493/PKÚ/OVZ

2020/10664/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 09.09.2020

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

*k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)***II. a III. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)****Identifikace veřejné zakázky:**název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)**“kód akce: **A1384**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000049**evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-028887**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 4. 9. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 4. 9. 2020 pod č. j. 2020/10493/PKÚ. Další žádost obdržel zadavatel dne 8. 9. 2020, která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 8. 9. 2020 pod č. j. 2020/10664/PKÚ.

Přesné znění II. žádosti dodavatele:

„Vážení obchodní partneři, prosím o zodpovězení dotazů k veřejné zakázce „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

Dotaz č. 1

Při importu „Soupisu prací s VV“ do programu KROS se některé položky, zejména které jsou označené, se nedaří importovat. Domnívám se, že došlo k dodatečné úpravě soupisu prací po exportu. Žádáme proto zadavatele o poskytnutí nového resp. opraveného soupisu prací. Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.“

Odpověď zadavatele na žádost č. II.:

Zadavatel tímto sděluje, že dodatek č. 1 k SO 03 je zapracovaný v souhrnném rozpočtu jako list označený C2. Do stávajícího (uveřejněného) soupisu prací s výkazem výměr, který je ve formátu MS Excel, již nebude zadavatelem dodatečně zasahováno. Dodavatel si musí takto dodatečně upravené položky naimportovat svépomocí, případně je ocenit v souboru MX Excel.

Přesné znění III. žádosti dodavatele:

„Vážení obchodní partneři, prosím o zodpovězení dotazů k veřejné zakázce „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

Dotaz č. 1

Dvojice nových biologických ČOV (SO 01) nemá dosazovací nádrže – budou se provozovat odstávkovým způsobem:

Dotaz č. 2

Zakrytí části aktivačních nádrží a kalojem je provedeno dřevotřískovými deskami viz výkres D1.5. Z hlediska vlhkého prostředí se nejvíce tento způsob zakrytí jako vhodný.

Dotaz č. 3

V souhrnné TZ se hovoří o likvidaci staré ČOV. Tato ČOV nemá přiřazen žádný SO a ve výkazu výměr nejsou položky na demolici. Jak to máme ocenit:

Předem děkujeme za vyřízení dotazů.“

Odpověď zadavatele na žádost č. III.:

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto upřesňuje, že záměrem projektanta je střídavý provoz vždy jedné nádrže s tím, že druhá bude odstavena v záloze.

Odpověď na dotaz č. 2


Zadavatel upřesňuje, že projektant je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru vodohospodářských staveb s dlouholetými zkušenostmi. Ve fázi procesu zadávání veřejné zakázky nám tedy nepřísluší hodnotit navržený způsob řešení.

Odpověď na dotaz č. 3

Souhrnná technická zpráva (dále jen STZ) obecně popisuje stavbu a její návaznosti a dopady na okolí, infrastrukturu, životní prostředí a bezpečnost. Jedná se o informace určené zejména pracovníkům veřejné správy, dotčeným orgánům a ostatním účastníkům výstavby pro účely veřejnoprávního projednání. V předmětné STZ je uvedena mimo jiné informace o tom, že po zprovoznění nově budované ČOV, splnění podmínek vodoprávního orgánu a uvedení stavby do trvalého provozu bude stávající ČOV odstraněna. Její odstranění se tedy netýká této veřejné zakázky.

Zadavatel z důvodu nedodržení lhůty v návaznosti na II. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z 18. 9. 2020 na **24. 9. 2020 do 10:00 hod.**

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik