

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik**

Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2021/2661/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Alena Muláková

Telefon: 475 672 225

Chlumec: 26.02.2021

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

I. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

název veřejné zakázky: „Cesta do Suché – I. etapa“

kód akce: **A701**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a), § 53 a následujících ZZVZ

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P21V00000001**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 24. 2. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 24. 2. 2021 pod č. j. 2021/2661/PKÚ.

Přesné znění I. žádosti dodavatele:

„Dobrý den,

Položka č. 2 obsahuje 1612,9m³ z toho 612,9 odkopávky a 1 000 proaktivní zónu. Z toho je uvažováno odvézt na skládku pouze 210m³ viz pol. č. 3.

Předpokládáme že část vykopávek se použije na krajnice (294,280 m³) ovšem pořád nám velké množství materiálu přebývá.

Doplní případně vysvětlí zadavatel soupis prací?“

Odpověď zadavatele na žádost č. I.:

Na základě zaslané žádosti zadavatel sděluje, že upravuje soupis prací s výkazem výměr u objektu 1 - Cesta do Suché, a to v části Zemní práce - **položku č. 3** (Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny...) z 210,000 m³ **na 1210,020 m³** a **položku č. 7** (Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce...) z 357,000 t **na 2057,000 t**.

Zadavatel z důvodu provedené změny zadávacích podmínek ve smyslu úpravy soupisu prací s výkazem výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z 12. 3. 2021 na **17. 3. 2021 do 9:00 hod.**

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik