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2. Úvod

Projekt	pro realizaci	stavby řeší	rekonstrukci	areálového	osvětlení	v prostoru	
areálu	společnosti	Kohinoor.	Jedná	se	o	demontáž	stávajícího	areálového	osvětlení	a	
o	instalaci	nového	osvětlení.	

3. Použité	podklady

 Stavební	výkresy	v	měřítku	1:500
 Předpisy	a	normy	ČSN
 Požadavky	investora
 Prohlídka	na	místě	stavby

4. Technické	údaje

 Ochrana	 před	 nebezpečným	 dotykem	 neživých	 částí	 - samočinným	
odpojením	od		zdroje	v	síti	TN		dle	ČSN	33	2000	- 4	- 41,	ed.3

 Ochrana	proti		zkratu	a	přepětí	jističi	a		pojistkami	dle	ČSN	33	2000-4-43,	ČSN
33	2000-4-473	a	ČSN	33	2000	- 5	- 53

 Náhradní	zdroj	proudu	- není	navržen
 Měření	elektrické	práce		- stávající	
 Způsob	kompenzace		účinníku	není	navržen
 Instalace	 provedena	 vodiči	 CYKY	 4J	 10,	 vedenými	 v zemi	 v	 trubce	 a	 CYKY	

3Jx1,5	vedenými	ve	sloupech,	ke	svítidlům.	Dále	budou	použity	kabely	CYKY	
5J	1,5	ke	svítidlům	na	fasádě

5. Technické	přešení

5.1. Popis	řešení

V řešeném	prostoru	se	nacházejí	stávající	sloupy	veřejného	osvětlení,	které	
budou	zdemontovány	a	budou	částečně	nahrazeny	sloupy	novými.	Dále	jsou	v areálu	
osazena	svítidla	na	fasádách	objektů.	Tato	svítidla	budou	zdemontována	a	nahrazena	
svítidly	novými.	Pro	tato	svítidla	budou	přivedeny	nové	přívodní	kabely.	V několika	
případech	dojde	k doplnění,	či	posunu	svítidel.	

Pro	svítidla	na	fasádách	budou připraveny	nové	přívody	z pojistkových	skříní	
na	objektu.	Pro	nové	sloupy	budou	provedeny	přívody	kabely	vedenými	v zemi.	Nové	
přívody	budou	provedeny	i	pro	pojistkové	skříně	veřejného	osvětlení.
Stavba	je	rozdělena	do	tří	samostatných	etap	s tím,	že	etapa	2	je	závislá	na	předem	
zrealizované	etapě	1.	3.etapa	pak	navazuje	na	2.etapu.

5.2. Demontáže

V řešeném	 prostoru	 se	 nachází	 stávající	 areálového	 osvětlení.	 Toto	 osvětlení	
bude	 kompletně	 zdemontováno.	 Jedná	 se	 o	 54	 kusů	 sloupů	 veřejného	 osvětlení,	
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vřetně	 svítidel,	 které	 budou	 zdemontovány	 a	 o	 16	 kusů	 svítidel	 na	 fasádě,	 které	
budou	zdemontovány.	

5.3. Návrh	osvětlení

Návrh	 osvětlení	 provedla	 specializovaná	 firma	 za	 pomocí	moderní	 výpočetní	 a	
softwarové	 techniky.	Samotný	návrh	 je	přiložen	 jakožto	nedílná	součást	projektové	
dokumentace.

5.4. Technické	řešení

Svítidla	D1	až	D36

Jedná	se	o	svítidla,	která	budou	zdemontována,	bez	náhrady.	Tyto	světelné	
body	budou	zrušeny	a	přilehlý	prostor	nebude	osvětlován.	

Svítidla	F1,	F2	a	F3

Jedná	se	o	svítidla, osazená	nad	vstupy	do	skladů.	Tato	svítidla	budou	
vyměněna	za	nová.	Svítidla	budou	napojena	na	stávající	vývody,	napojené	z vnitřní	
elektroinstalace	objektu.	Svítidla	nejsou	součástí	veřejného	osvětlení.

Svítidla	F4	až F10	a	F12	až F19

Jedná	se	o	stávající	či	doplněná	svítidla	na	fasádě	objektu.	Tato	svítidla	budou	
zdemontována	na	jejich	místo	budou	osazena	svítidla	nová.	Svítidla	budou	osazena	
na	stěny	objektu	s použitím	výložníků.	V projektu	je	počítáno	s novými	výložníky.	Lze	
však	v případě	vhodnosti	použít	i	stávající	výložníky.

Svítidla	F1	až	F25	a	S1až	S61:

Sloupy	S1,	S2	,S3	a	S4

Stávající	sloupy	budou	zdemontovány	a	na	jejich	místo	budou	osazeny	nové	
sloupy	výšky	6m.	Pro	sloupy	budou	připraveny	nové	napájecí	kabely.

Sloupy	S5,	S6,	S7	a	S9
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Stávající	sloupy	veřejného	osvětlení	zůstanou	zachovány.	Bude	provedena	
pouze	výměna	stožárových	svorkovnic,	napájecích	kabelů	a	svítidel	s výložníky.	Pro	
sloupy	budou	přivedeny	nové	přívody	kabely	v zemi.

Sloupy	S8,	S10	až	S15,	S20	až	S27

Jedná	se	o	sloupy	8m	se svítidly	na	výložníku.	Svítidla	budou	sloužit	pro	
osvětlení	páteřní	komunikace.	Stávající	sloupy	budou	zdemontovány	a	nové	sloupy	
budou	umístěny	na	nových	pozicích	dle	PD.

Sloupy	S16	až	S19	a	S28	až	S38

Jedná	se	o	sloupy	veřejného	osvětlení	se	svítidly pro	osvětlení	vedlejších	
komunikací.	Stávající	sloupy	budou	zdemontovány	a	nové	sloupy	budou	osazeny	dle	
PD.

Ze	sloupu	č.S31	bude	provedeno	odbočení,	sloužící	pro	napojení	stávajícího	
nasvětlení	ČOV.	Napájecí	kabel	bude	ukončen	ve	stávajícím	rozvaděči	veřejného	
osvětlení	pro	ČOV.

Sloup	S39

Bude	doplněn	nový	sloup	VO	pro	osvětlení	prostoru	komunikace,	který	nebyl	
v současné	době	žádným	způsoben	nasvětlen.

Sloup	S40,	S42	a	S43

Jedná	se	o	stávající	železniční	sloupy	VO.	Z těchto	sloupů	budou	
zdemontována	stávající	svítidla	a	na	jejich	místo	budou	osazena	svítidla	nová.	
Svítidla	budou	sloužit	pro	osvětlení	komunikace	a	k částečnému	přisvětlení	
přilehlých	manipulačních	ploch.	Sloupy	jsou	v současné	době	naojeny	z rozvaděče	
veřejného	osvětlení,	umístěného	v blízkosti	sloupu	S42.	Nově	budou	tyto	sloupy	
napojeny	na	nové	areálové	rozvody	VO.	

Sloupy	S44	až	S50

Stávající	sloupy	budou	zdemontovány.	Nové	sloupy	budou	osazeny	do	pozic,	
dle	přiložené	dokumentace.	Sloupy	S49	a	S50	budou	opatřeny	dvojvýložníky.

Sloupy	S51,	S52	a	S53

Stávající	sloupy	veřejného	osvětlení	budou	zachovány,	včetně	výložníků.	
Bude	provedena	pouze	výměna	svítidla	a	napájecích	kabelů.

Sloupy	S54	a55

Jedná	se	o	nové	sloupy	VO,	osazené	ve	stávajících	pozicích.	

Sloup	S56
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Bude	doplněn	nový	sloup	VO,	sloužící	pro	nasvětlení	obchůzkové	trasy	
ostrahy	objektu.	Sloup	bude	osazen	mimo	ochranné	pásma	vedení	VN,	které	činí	
7,5m		od	krajného	vodiče.	

Sloup	S57

Bude	doplněn	nový	sloup	VO,	sloužící	pro	nasvětlení	obchůzkové	trasy	
ostrahy objektu.	

Sloup	S58	až	S62

Stávající	svítidla	na	objektech	budou	zdemontována.	Do	zeleného	pásu	
komunikace	před	objektem	budou	osazeny	nové	sloupy	se	svítidly.	

Svítidla	Z1

V prostoru	pod	přístřeškem	budou	vyměněna	čtyři	stávající	svítidla	za	nová,	
prachotěsná	LED,	5030lm.	

5.5. Kabelová	vedení

Napojení osvětlení	bude	provedeno	z rozvaděče	veřejného	osvětlení,	osazeného	
uvnitř	 objektu	 H	 600 716.	 Z tohoto	 rozvaděče	 budou	 vedeny	 nové	 kabely	 CYKY	 4J	
10do	sloupů	veřejného	osvětlení	 a	do	 jednotlivých	 rozpojovacích	 skříní,	 osazených	
na	 objektech.	 Dále	 budou	 z rozvaděče	 napojeny	 kabely	 CYKY	 5J	 1,5	 svítidla	 na	
přilehlých	 objektech.	 Kabely,	 vedené	 po	 fasádách	 objektů	 budou	 uloženy	 v tuhých	
PVC	trubkách	

5.6. Rozvaděče	veřejného	osvětlení

V prostoru	objektu	rozvody	bude	osazen	rozvaděč	veřejného	osvětlení,	Bude	se	
jednat	o	typový	výrobek,	obsahují	soumrakový	spinač,	jističe,	stykače	a	pojistky		pro	
jednotlivé	vývody.	Počet	vývodů	z rozvaděče	budou	tři,	včetně	rezervního	vývodu.
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5.7. Rozpojovací	skříně	veřejného	osvětlení

V prostoru	objektu	administrativní	budovy,	objektu	dílen	a	na	objektech	těžní	
věže	budou	osazeny	kovové	pojistkové	skříně,	sloužící	k odjištění	kabelových	vedení	
po	fasádách	objektu	a	sloužící	zároveň	k možnosti	snížení	průřezu	těchto	vedení.	Ve	
skříních	budou	osazeny	pojistky	10A.

6. Zemní	práce

Kabely	budou	v celé	trase	uloženy	do	kabelové	chráničky	průměru	60.	Kabely	VO	
jsou	 vedeny	 v	 zemi	 v	 kabelovém	 výkopku.	 Kabelový	 výkopek	 je	 75cm	 hluboký	 a		
kabel	je		uložený		v	8cm	vrstvě	písku	do	hloubky	cca	40 cm	od	povrchu.	Kabel	bude	
uložen	do	chráničky	PVC	60mm.		30	cm	od	povrchu	bude	položena	výstražná	folie.	V	
místech	 	 kde	 kabelový	 výkop	 křižuje	 plochu	 příjezdové	 komunikace	 jsou	 kabely	
uloženy	v chráničce		uložené	100cm	hluboko.

Základy	 sloupů	 budou	 provedeny	 dle	 podkladů	 konkrétního	 	 výrobce	 sloupů.	
Stožáry		budou	osazeny	do	jámy,	ve	které	bude	uložena	nastojato	PVC	trubka	DN250,	
délky	 cca	 1000mm.	 Trubka	 bude	 zvenku	 zalita	 betonem.	 Stožár	 bude	 v trubce	
zasypán	hutněným pískem	a	bude	vytvořen	betonový	kryt	10cm	nad	terén.	Průchod	
kabelů	bet.	základem	bude	proveden	dvěmi	trubkami	KF09040

Ochrana		životního	prostředí
Požadujeme	 dodržet	 ČSN	 839061	 Ochrana	 stromů,	 porostů	 a	 vegetačních	

ploch	při	stavebních	pracích	čl.	4.10.1.	Při	hloubení	výkopů	je	nejmenší	vzdálenost	od	
paty	kmene	dřevin	2,5m.	Výkopové	práce	v kořenovém	systému	musí	být	prováděny	
ručně.	Nesmí	 dojít	 k přetnutí	 kořenů	 s průměrem	2cm	a	 větším.	Upozorňujeme,	 že	
stávající	 ochranná	 pásma	 dřevin	 zůstávají	 vždy	 zachována	 a	 to	 i	 pro	 případnou	
novou	výsadbu.	

7. Ochrana	zdraví	a	bezpečnost	při	práci

Bezpečnost	práce	při	provádění	stavby	Podle	 „Stavebního	zákona“	v	platném	znění	
patří	 podle	 §46a,	 vedení	 a	 realizace	 stavby	 do	 vybraných	 činností	 ve	 výstavbě.	
Realizaci	musí	provádět	osoby	autorizované	podle	zákona	360/92	sb.,	které	zaručují	
nejen	 odborné	 vedení	 stavby,	 ale	 také	 bezpečnost	 při	 činnostech	 spojených	 s	
prováděním	díla.	Vyžadují-li	to	povinnosti	a	případy	stanovené	zákonem	č.309/2006	
Sb.,	objednatel	díla	určí	potřebný	počet	koordinátorů	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	
při	 práci	 na	 staveništi.	 V	 případě,	 že	 bude	 určen	 koordinátor	 BOZP,	 objednatel	
oznámí	tuto	skutečnost	zhotoviteli	stavby	prokazatelně.	Bezpečnost	práce	a	případné	
speciální	pracovní	postupy	budou	samostatnou	kapitolou	smluvního	vztahu.	

Mezi	základní	povinnosti	Zhotovitele:		
Vytváření	 podmínek	 při	 plnění	 díla	 pro	 bezpečné,	 nezávadné	 a	 zdraví	

neohrožující	prostředí,	vhodnou	organizací	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví	při	práci	a	
přijímání	 opatření	 k	 prevenci	 rizik.	 Při	 přijímání	 a	 provádění	 opatření	 k	 prevenci	
rizik,	vycházet	z	platných	právních	a	ostatních	předpisů	k	zajištění	BOZP,	identifikace	
nebezpečí	a	stanovení	míry	rizik.		

Jmenovat	u	každé	pracovní	skupiny	vedoucího	práce	a	to	i	v	případě,	že	se	jedná	
o	 dvoučlennou	 skupinu.	 Vedoucí	 práce	 zodpovídá	 za	 zajištění	 BOZP	 a	 PO	 celé	
skupiny.	Podílet	se	na	zhotovení	plánu	BOZP	a	poskytnout	koordinátorovi	(pokud	je	
určen)	součinnost	potřebnou	pro	plnění	jeho	úkolů	po	celou	dobu	svého	zapojení	do	
realizace,	popřípadě	přípravy	stavby.		
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Udržovat	pořádek	a	čistotu	na	svém	pracovišti,	zabezpečit	výkopy	všeho	druhu,	
pracovní	 prostory,	 cesty	 a	 chodníky,	 přejezdy	 a	 podobně.	 Veškerá	 bezpečnostní	
opatření	musí	být	vedena	v	souladu	se	základními	požadavky	k	zajištění	bezpečnosti	
práce	a	technických	zařízení,	zejména	nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.,	nařízení	vlády	
č.	362/2005	Sb.,	nařízení	vlády	č.	101/2005	Sb.	a	s	navazujícími	předpisy,	normami	a	
pokyny.		

Zajišťovat	 na	 pracovišti	 prostředky	 první	 pomoci	 (lékárničky),	 včetně	 jejich	
pravidelné	kontroly,	případně	výměny	obsahu.		

Zpracovat	 plán	 BOZP	 v	 případech,	 kdy	 není	 pro	 stavbu	 určen	 koordinátor	 dle	
zákona	 č.	 309/2006	 Sb.,	 a	 na	 staveništi	 budou	 vykonávány	 práce	 a	 činnosti,	
vystavující	fyzickou		9	/	9 osobu	zvýšenému	ohrožení	života	nebo	poškození	zdraví	
(dle	přílohy	č.	5,	nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.)	a	za	zajištění	seznámení	s	plánem	
BOZP	svých	zaměstnanců	a	jiných	osob,	které	se	podílí	na	zhotovení	stavby.	

Zařízení	 staveniště	 musí	 být	 zajištěno	 předpisy	 a	 výstražnými	 tabulkami	 dle	
bezpečnostních	požadavků	jak	uvnitř	staveniště,	tak	i	na	oplocení.	Zařízení	staveniště	
i	 vlastní	 staveniště	musí	 být	 trvale	 zabezpečeno	 proti	 vniknutí	 cizích	 osob,	 zcizení	
materiálu	a	strojů	nebo	jejich	poškození.	

Hluk	ze	stavby	je	nutno	omezit	na	minimum	a	práce,	které	způsobují	nadměrný	
hluk	 provádět	 až	 po	 8	 hodině	 ranní	 a	 ukončit	 nejpozději	 do	 16	 hodin	 pokud	
podmínky	stavebního	povolení	či	místních	předpisů	neurčují	jinak.	

Při	 provádění	 výkopů	 a	 po	 celou	 dobu	 prací	 musí	 zůstat	 trvale	 přístupny	
vodovodní	uzávěry	a	hydranty.	V	průběhu	provozu	stavby	musí	být	vždy	zachován	
průjezd	šíře	3m.

8. Závěr

Před	 uvedením	 elektrického	 zařízení	 do	 provozu	 bude	 na	 elektrickém	
zařízení	provedena	výchozí	revize	a	geodetické	zaměření	kabelových	tras.

Pro	 dohotovení	 rozvodů	 elektroinstalace	 se	 případné	 změny	 na	 výkresové	
dokumentaci	 opraví	 podle	 skutečného	 provedení	 a	 prováděcí	 firma	 tuto	
dokumentaci	 spolu	 se	 zprávou	 o	 výchozí	 revizi	 předá	 investorovi	 montážních	
0prací.Tuto	 dokumentaci	 musí	 investor	 uschovat,	 opravovat	 a	 doplňovat	 podle	
skutečného	stavu	a	při	revizích	ji	musí	předložit.
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9. Příloha	č.1	- protokol	o	určení	vnějších	vlivů

Složení	komise	:

Předseda	:	p.	Behina Projektant	části	elektro
Členové	:	

Název	objektu		:	Veřejné	osvětlení	areálu	Kohinoor

Podklady	pro	vypracováni	protokolu	:

1. Situace
2. Prohlídka	na	místě	stavby
3. Katalogy	materiálů

Popis	objektu	: Jedná	se	o	rekonstrukci	 veřejného	osvětlení	v v areálu	podniku .	

Rozhodnutí	:	V celém	prostoru	stavby	jsou	vnější	vlivy	dle		ČSN	33	2000-3	tab.	32-
NM2	– prostory	nebezpečné.	

Zdůvodnění	:	Komise	rozhodla	na	základě	platných	elektrotechnických	a	dalších	
předpisů	ČSN.
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Příloha	č.1	k protokolu	o	určení	vnějších	vlivů - venkovní	prostory

Popis	místnosti	:	Osvětlení	bude	instalováno	ve	venkovním	prostředí.

Určené	vnější	vlivy	:
AA8
AB8
AC1
AD4
AE3
AF2
AG1
AH1
AK2
AL2
AM1
AN1
AP1
AQ3
AR4
AS1
BA1
BC2
BD1
BE1
CA1
CB1

Závěr	 : V prostoru,	ve	kterém	 je	zařízení	 instalováno	 jsou	 je	nutno	dbát,	 s ohledem	
na	 ochranu	 před	 úrazem	 el.	 proudem	 zejména	 na	 vlivy	 AA8,	 AB8,	 AD4,	 a	 AK2.	
Elektroinstalace	 musí	 být	 provedena	 s ohledem	 na	 tyto	 vlivy.	 Jako	 ochrany	 před	
vlivem	 AK2	 bude	 provedena	 ochrana	 sloupů	 zinkováním	 a	 bude	 pod	 sloupy	
vybudován	betonový	základ,	zabraňující	prorůstání	rostlin	do	sloupů	VO.

Elektrická	instalace	musí	být	provedena	tak,	aby	odolávala	dalším	vlivům	daného	
prostředí.
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10. Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti  při souběhu a křížení 
podz. vedení
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11. Katalogové	výpočet	osvětlení	a	katalogové	listy	svítidel


































































