¢islo registraéni (Objednatel): cislo registra¢ni (Zhotovitel):

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku na zakladé ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zné&ni pozdéjsich pfedpisl, na zakladé vysledku vybérového
fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby pod nazvem a ¢islem zakazky:

Rekonstrukce arealu KOH IV. etapa
investiéni zakazka ¢. PN901120001
(dale jen ,Smiouva")

Objednatel:

Tyka se:

Zhotovitel:

Smluvni strany

DIAMO, statni podnik

Machova 201, 471 27 Straz pod Ralskem

zapsany v OR: u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520
DIAMO, statni podnik

odstépny zavod PKU

Hrbovicka 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IC0O: 00002739, DIE: CZ00002739, platce DPH

Bankovni spojeni:

Zastoupeny: Ing. Walterem Fiedlerem, feditelem odstépného zavodu PKU

Osoby opravnéné k jednani ve véci pIinéni pfedmétu této Smlouvy ve vécech
technickych:

FrantiSek Kroupa, vedouci odboru technickych a revitaliza¢nich ¢innosti

e-mail: I ! I

I <douci oddéleni realizace staveb

e-mail: [ t-': I

Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni pfedmétu této Smlouvy ve vécech
obchodnich:

I /-oouci oddéleni vefejnych zakazek
e-mail: I o I
I tcchnicky pracovnik oddéleni vefejnych zakazek
e-mail: [ tc|.: I

Fakturacni a korespondenéni adresa:

DIAMO, statni podnik

odstépny zavod PKU

Hrbovicka 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Stavby Doudéra, s.r.o.
€.p. 112, 289 11 Milgice )
zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn.: C 177990

ICO: 24827070, DIG: CZ24827070, platce DPH

Bankovni spojeni: I
L

Zastoupena: Ing. Jakubem Doudérou, jednatelem spole¢nosti

Fakturaéni a korespondenéni adresa:

Stavby Doudéra, s.r.o.
¢.p. 112, 289 11 Milcice




L
Divod uzavieni Smlouvy

Smlouva je uzavirana na zakladé nabidky Zhotovitele, ktera byla ve vyb&rovém Fizeni na pInéni verejné
zakazky malého rozsahu na sluzby s nazvem ,Rekonstrukce aredlu KOH IV. etapa®, vyhodnocena
jako ekonomicky nejvyhodn&;si.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré nalezitosti tykajici se podané nabidky.

Il
Pfedmét Smiouvy

1. Pfedmétem této Smiouvy je zpracovani a dodani projektové dokumentace k provedeni rekonstrukce
¢asti budovy (dale jen ,budova“) nachazejici se na pozemku p. €. st. 119 v k. U. Marianské Radcice
(déle téz ,PD"). PD bude zpracovana v dostate&né kvalite, aby mohla byt zplsobilym podkladem
pro zadani vefejné zakazky na dodavky a stavebni prace, a zaroven podkladem k podani navrhu
na vydani stavebniho povoleni a povoleni zmény uzivani stavby, aby tato stavba mohia byt
po provedeni rekonstrukce uzivana jako administrativni budova.

Zhotovitel zpracuje PD v souladu s jiz existujici projektovou dokumentaci s ndzvem ,A1443
Rekonstrukce areadlu KOH II. etapa - soc. zafizeni, sitg, vytapéni AB, dispedink* a ,A1444
Rekonstrukce arealu KOH Ill. etapa®, podie které probihala v uvedené budové rekonstrukce v ramci
predchozi vefejné zakazky (pokud jde o rozvody topeni).

PD bude zahrnovat provedeni rekonstrukce nasledujicich ¢asti budovy:

1. NP — prostory budou rekonstruovany jako sklady, nové rozvody elektfiny budou natazeny v listach.
Prostorove feseni zlistane beze zmén. Vchodové dvefe budou nahrazeny a vnéjsi i vnitfni prostor
v jejich bezprostfednim okoli bude upraven.

2. NP — prostory budou rekonstruovany jako kancelafe. Souéasti rekonstrukce bude vyména rozvodt
elektiiny, instalace novych podhledii a podliahové krytiny, vymalba prostor, vyména dvefi, v ramci
chodby bude zapracovana ¢ast s vytahem, pripadné kuchyrika po dohod& Smluvnich stran. Socialni
zazemi v mezipatrech bude zrekonstruovano a predélano na WC muzi a WC Zeny.

3. NP ~ prostory budou rekonstruovany jako kancelafe. Vznikne kancelar reditele podniku propojena
se sekretaridtem a samostatné sociaini zatizeni. Kuchyrika k sekretariatu, zrekonstruovana zasedaci
mistnost véetné& oddélené kuchyiky, socidlni zézemi pro spole¢né prostory. Zasedaci mistnost
a kancelar feditele budou vybaveny klimatizaci. Zbylé volné prostory budou rekonstruovany jako
kancelare.

Soucasti pfedmétu pinéni této Smlouvy je téz zajisténi vSech podkladl, priizkumil a zkougek
potfebnych pro zpracovani PD v rozsahu nezbytném pro fadnou a opravnénou realizaci stavby,
arovnéz osobni projednani projektované stavby se véemi dotéenymi vlastniky a uzZivateli nemovitosti,
s dotCenymi organy statni spravy, s viastniky &i spravci inzenyrskych siti a komunikaci a s dalgimi
dotCenymi fyzickymi a pravnickymi osobami. Originaly véech dokladil budou samostatnou oddélitelnou
pfilohou vyhotoveni &. 1 PD, které bude v ramci projektu obsahovat svou kopii dokladové ¢asti.

PD bude zpracovana v podrobnostech umoziujicich zadani verejne zakazky na provedeni stavby dle
zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejsich pfedpist (dale jen ,2ZVZ")
. Podrobnosti vymezeni pfedmétu VZ na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (§ 92 ZVVZ) budou zpracovany v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Nedilnou sou¢asti PD bude soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych pro fadné zhotoveni projektované stavby s vykazem
vymér (slepy rozpodet).

Polozkovy rozpocet stavby (kontrolni rozpoget), véetné souhrnu bude obsaZen ve vSech pare PD.
Vykaz vymér bude vypracovan samostatné a u jednotlivych polozek bude vzdy uveden zplisob
a postup vypottu a jejich popis. PD bude obsahovat (v ¢asti Zasady organizace vystavby) posouzeni,
zda prace a ¢innosti vykonavané na stavbé budou podléhat povinnosti zpracovani planu bezpeénosti
a ochrany zdravi pii praci na staveniéti a povinnosti urgit potfebny pocet koordinatorli bezpe&nosti
aochrany zdravi pfi praci (BOZP) ve fazi realizace stavby. Pokud bude nutné urgit koordinatora BOZP,
Objednatel jej na vlastni naklady uréi a Zhotovitel poskytne koordinatorovi potfebnou souginnost.
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Projekt bude ¢lenén na stavebni objekty dle pozadavki Objednatele a podle charakteru finan¢nich
prostiedkl.

Bliz8i specifikace a obsahové nalezitosti PD jsou soucasti Vyzvy k podani nabidky, kterou Zhotovitel
obdrzel v ramci vybérového fizeni.

2. Soucasti pfedmétu této Smlouvy je vykon autorského dozoru Zhotovitele kontrolujici soulad nasledné
provadéné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zakona 183/2006 Sb., zakon o (zemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl. Autorsky dozor bude
provadén vzdy na vyzvu Objednatele v pfedpokladaném rozsahu 10 kontrol. V ramci vykonu
autorského dozoru se Zhotovitel ve stavebnim deniku vZdy vyjadfi ke véem zapistim, které mohou mit
vliv na shora uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu nebo navrhu Gprav dal§iho
postupu. O uzavfeni smlouvy o dilo na realizaci stavby podle PD bude Objednatel Zhotovitele
informovat. K vykonu ¢&innosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzvan Objednatelem nejméné 5
(pét) pracovnich dnli pfedem, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Zhotovitel je povinen provadét
autorsky dozor v dobé& Objednatelem stanovené, byl-li véas vyzvan. Autorsky dozor bude Zhotovitelem
provadén po celou dobu realizace rekonstrukce budovy podle PD, jejiz zpracovani je pfedmétem této
Smlouvy, az do okamziku zahdjeni uzivani budovy.

lil.
Terminy plnéni

1. Termin pro pfedloZeni PD ke kontrole dle &l. IX. odst. 1 Smiouvy: nejpozdéji 10. prosince 2022
2. Termin pfedani dokoncené PD: do 10 dnu od oznameni vysledku provedené kontroly

3. Termin vykonu €innosti autorského dozoru: dle vyzvy Objednatele, zahajeni realizace
dozorované stavby je predpokladano v 1. poloviné roku 2023

4. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo na zménu terminu dokon&eni a
pfedani dila dle této Smlouvy z diivodu vzniku komplikaci spojenych s probihajici pandemii koronaviru
¢i jinych nepfedvidatelnych objektivnich okolnosti, resp. pfekazek, které se projevi v priib&hu realizace
pfedmétu Smlouvy a které svym charakterem pfimo ovlivni termin dokonéeni a pfedani dila dle této
Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinéni Zhotovitele. Objednatel si préavo na zmé&nu terminu dokoné&eni
a pfedani dila dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepfedvidatelné
objektivni okolnosti, resp. pfekazky. Zména mize byt provedena pouze uzavienim pisemného
dodatku ke Smlouvé. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat Objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila, pfi¢emz ob& Smiluvni strany se zavazuji
vyvinout veskeré usili a poskytnou si vzajemnou souginnost pro eliminaci, resp. odstranéni veskerych
pfi¢in, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Iv.
Misto predani

Mistem pfedani dokon&eného dila je sidlo od$tépného zavodu PKU Objednatele na adrese: Hrbovicka
2, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastralni Gzemi: Hrbovice (647985)
Kéd obce: CZ20427568015
Kraj: Ustecky
V.
Cena dila

1. Cena dila vychazi z nabidkové ceny uvedené v nabidce podané Zhotovitelem do vybé&rového fizeni,
v jehoZ ramci je tato Smlouva uzaviena a &ini:

Cena za zpracovani a dodani PD bez dané z pfidané hodnoty (DPH): 921 150,00 K¢
Cena za 1 hodinu vykonu autorského dozoru bez DPH: 750,00 Ké
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Smiluvni strany se dohodly, Ze s G&innosti od 1. 1. 2023 bude cena vykonu autorského dozoru
automaticky (kazdoro&n&) upravena o hodnotu odpovidajici procentualnimu pfirlstku & snizeni
priimé&rného roéniho indexu spotebitelskych cen za predchozi kalendarni rok vyhlagenému Ceskym
statistickym ufadem.

2. Cenadle tohoto ¢lanku jiz obsahuje veskeré naklady Zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila
dle této Smiouvy.

VI.
Platebni podminky a fakturace

1. Faktura za zpracovani PD bude vystavena do 15 dnll od pfedani a pfevzeti PD na zakladé
vyhotoveného predavaciho protokolu s podpisy zastupcli obou Smluvnich stran, maximalné do vyse
ceny uvedené v ¢lanku V odst. 1 této Smlouvy. Vykon autorského dozoru bude fakturovan &tvrtletné,
vzdy k poslednimu dni pfislusného kalendarniho &tvrtleti, za skute¢né provedené kontroly autorského
dozoru s uvedenim poétu hodin vykonu autorského dozoru odsouhlaseného ob&ma Smiuvnimi
stranami podpisem jednotlivych protokolll o kontrole autorského dozoru. Kazda faktura vystavena
Zhotovitelem bude doloZena pfislusnym protokolem.

2. Vpfipadé zmény sazby DPH na zakladé novelizace zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisi, bude Objednatelem dopinéna a pfiznana sazba DPH v % platna v dobé
vystaveni faktury.

3. Faktura musi obsahovat nalezitosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisy, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- nazev, adresa sidla, ICO/DIC Objednatele,
- néazev, adresa sidla, ICO/DIC Zhotovitele,
- oznaceni faktury a jeji &islo,

- bankovni spojeni Zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum zdanitelného pinéni,

- pfedmét faktury, €islo Smiouvy,

- vyfakturovanou ¢astku v K& bez DPH, sazbu DPH v %, vy3i DPH v K¢, vyfakturovanou €astku
v&etné& DPH,

- v pfiloze original pfedavaciho protokolu s podpisy zastupcl obou Smiuvnich stran.

4. Faktura a pfedavaci protokol musi také obsahovat, kromé vyse uvedeného, kod akce (A1445)
uvedeny v zahlavi Smlouvy, &islo Smlouvy véetné identifikace pfipadnych dodatk(. Nebudou-li tyto
udaje nafaktufe a predavacim protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena abude vracena
k opravé.

5. Splatnost vystavené faktury se sjednava na tficet dnti ode dne jejiho doruéeni. Pokud splatnost
pfipadne na den pracovniho klidu nebo volina ¢i svatek, je faktura splatna nejblizsi nasledujici pracovni
den. Objednatel poZaduje fakturu v elektronické podobé (ve formatu *.pdf) zaslat na e-mailovou
adresu: fakturypku@diamo.cz.

6. Objednatel je opravnén chybnou fakturu bez zaplaceni vratit nebo bezodkladn& o nespravnych
¢i chybéjicich udajich informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Nova |hita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni opraveného
nebo nové vyhotoveného dokladu Objednateli.

7. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Uéet Zhotovitele,
ktery je uvedeny v zahlavi Smlouvy. Obé Smluvni strany se dohodly na tom, ze penézity zavazek bude
spinén dnem, kdy bude ¢astka odepsana z u€tu Objednatele.

8. Zhotovitel odpovida Objednateli za skute¢nost, ze Cislo U¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy je €islem uétu
zvefejnénym na portalu financni spravy. Pfed odesianim kazdé platby Zhotoviteli, bude Objednatelem
ovéreno, zda ¢islo U¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy je Cislem uétu Zhotovitele zvefejnénym na portalu
finanéni spravy. V opa¢ném pfipadé bude platba uhrazena na Cislo Uétu aktualné zvefejnéné
na portalu finanéni spravy.

9. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zalohy.
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10.

11.

12.

Pro Uhradu smluvni pokuty dle &lanku VII. této Smlouvy plati stejné platebni podminky
jako pro zaplaceni faktury.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivou osobou a ani nespolehlivym platcem dané dle zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. V pfipadé, Ze se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivym platcem ve smyslu tohoto zakona v pribé&hu
realizace Smlouvy, bude faktura za jiz realizované prace hrazena Objednatelem tak, Ze:

- &ast faktury vystavené Zhotovitelem odpovidajici vysi DPH bude uhrazena Objednatelem pfimo
na udet spravce dané postupem dle § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve zné&ni pozdéjsich predpisl, a

- zaklad dané bude uhrazen na Uc¢et Zhotovitele zvefejnény spravcem dané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze &et uvedeny v zahlavi Smlouvy je Gétem Zhotovitele zvefejnénym spravcem
dané zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup dle ustanoveni § 96 odst. 2 zakona €. 235/2004, Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. V pfipadé, Ze uvedeny udet nebude Uétem
Zhotovitele zvefejnénym spravcem dané zplisobem umozfiujicim datkovy pfistup, bude faktura za jiz
realizované prace hrazena Objednatelem tak, Ze:

- &ast faktury vystavené Zhotovitelem odpovidajici vysi DPH bude uhrazena Objednatelem pfimo
na G¢et spravce dané postupem dle § 109a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a

- zéklad dané bude uhrazen na Uet Zhotovitele zvefejnény spravcem dané.

VIl.
Smluvni pokuty

Pokud se Zhotovitel ocitne v prodieni s pfedlozenim PD Objednateli k provedeni zavére¢né kontroly
oproti Ihité uvedené v ¢&l. lll. odst. 1, resp. v ¢l. IX. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny pfislusné ¢asti dila bez DPH uvedené v €lanku V. odst. 1 této
Smlouvy, a to za kazdy, i zapo&aty, den prodieni.

Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti uvedené v této Smlouvé, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smiuvni pokuty:

- 1 000,00 K& za kazdé jednotlivé zjiténé a prokazané poruseni povinnosti Zhotovitele uvedenych
v ¢l. XI. odst. 2, 3a 4 av &l Xlll. odst. 13 této Smlouvy

- 250,00 K& za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady PD oznamené
Objednatelem oproti |hité uvedené v &l. 111. odst. 2, resp. v &l. IX. odst. 1 této Smlouvy.

Pokud se Zhotovitel bez omluvitelného diivodu nedostavi na radné svolany kontrolnim den, podie &i.
Il. odst. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdou
takovouto neuéast.

Ujednani o smluvni pokuté nevyluuje pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklé z poruseni
povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty ze strany Objednatele nema vliv na povinnost
Zhotovitele provést projekéni prace splfiujici parametry stanovené touto Smiouvou.

VIIL.
Zpusob zajisténi Fadného pInéni predmétu Smiouvy

Zhotovitel svola v pribéhu provadéni dila minimalné 3 kontrolni dny ke kontrole zhotovovaného dila
(PD). Prvni kontrolni den se uskute¢ni nejpozdéji do 14 dnl od uzavieni Smlouvy v misté planované
rekonstrukce budovy za G¢asti zastupct Smiuvnich stran. Dal$i kontrolni den se uskute¢ni do jednoho
mésice od prvniho kontrolniho dne a bude na ném projednan koncept projektu. Zhotovitel je povinen
svolat kontrolni den rovnéz na vyzvu Objednatele, a to do 5 pracovnich dni. O kazdém kontrolnim dnu
vyhotovi Zhotovitel protokol, ktery si po odsouhlaseni nasledné pfevezme Objednatel.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze dilo blize specifikované v €lanku Il. této Smiouvy bude
provedeno kompletné a v souladu s platnou pravni Upravou a dalsimi pfedpisy platnymi a u¢innymi
v dobé jeho pifedani Objednateli.
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3. Zhotovitel zajisti véechny podkiady, prizkumy a zkousky potiebné pro zpracovani PD v rozsahu
nezbytném pro naslednou realizaci rekonstrukce budovy. Origindly v8ech téchto dokladhd budou
soucasti PD.

4. Zhotovitel odpovida Objednateli za $kodu zplsobenou nekvalitnim nebo neldpinym provedenim dila.

IX.
Zpusob predani a prevzeti dila

1. Dokonéené dilo (PD) bude Objednateli pfedano k provedeni zavéreé&né kontroly nejpozdéji do terminu
uvedeného v ¢l. lll odst. 1 této Smlouvy. Objednatel provede kontrolu dila a zji§téné vady bez
zbyteéného odkladu pisemné oznami Zhotoviteli. Vady dila je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji
do terminu uvedeného v ¢&l. Il odst. 2 této Smilouvy. Po odstranéni vad bude sepsan protokol
o Uspésném predani a pfevzeti dila bez vad a vystavena faktura. Datem zdanitelného pinéni bude den
pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

2. Zhotovitel splni svou povinnost fadnym provedenim dila v souladu s ¢lankem Il. a &lankem VIII. této
Smilouvy a jeho fadnym dokoncenim a prfedanim bez vad a nedodélki Objednateli v jeho sidle,
a to nejpozdéji v terminu stanoveném v &lanku lll. odst. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje prevzit pouze dilo bez vad a nedodélki, které je plné zpUsobilé slouzit
pozadovanému ucelu.

4. Zhotovitel po fadném dokonceni dila pfeda Objednateli dilo formou pfejimaciho fizeni. Zhotovitel
vihotovi pfedavaci protokol, ve kterém uvede zejména den dokoné&eni dila, nazev dila, kod akce, &islo
Smilouvy, vysledek jeho piedani a pfevzeti. Pfedavaci protokol podepisi zastupci obou Smiuvnich
stran.

5. Dilo bude dodano v 6 ks tisténych a ¢islovanych vyhotovenich, sou¢asti kazdého tisténého vyhotoveni
bude digitalni verze. Digitalni verze bude dodana v uzavieném formatu *.pdf a v editovatelném formatu
(*.docx, *.xIsx, *.dwg.) na elektronickém nosiéi.

6. Kradné predanému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem pfedavaciho protokolu vyhradni
neomezené pravo k uzivani dila (vyhradni neomezenou licenci). Pravo uzivani dila je neomezené
Casové a teritorialné. Objednatel je opravnén dilo uzit neomezenym zplsobem zcela nebo z¢asti,
pripadné poskytnout dilo k uziti ¢i postoupit tfeti osobé bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatel
je dale opravnén dilo rozmnozovat pfipadné na zakladé dila zadavat dal$i prace. Objednatel je rovnéz
opravnén pouzit smluvni dilo k prezentaci stavby nebo dal$i ¢innosti Objednatele. Veskeré odmény
za poskytnuti téchto prav jsou zahrnuty v cené dila.

X.
Zasady kontroly provadénych projekénich praci

1. Kontrolni ¢innost bude provadéna odpovédnou osobou Objednatele v soucinnosti s odpovédnou
osobou Zhotovitele, s cilem odsouhlaseni projekénich praci a kontroly jejich kvality.

2. Skuteény potet kontrolnich dnil bude zaviset na priib&hu realizace dila, kontrolni dny budou svolavany
dle potieby, ale nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem projednani.

3. VSechny zjisttné a ohlasené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v terminu uréeném
Objednatelem.

4. Kontroly provadéné v prlib&hu realizace dila nezbavuji Zhotovitele odpovédnosti za pInéni smluvnich
povinnosti.

XI.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila treti osobu (poddodavatele), v tomto pfipadé viak
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
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Poddodavatel &. 1

Nazev poddodavatele:

Adresa:

ICO:

Struény popis pifedmétu pinéni:

Podil poddodavatele na pinéni zakazky v %: 7
Podil poddodavatele na pinéni zakazky v K¢ bez DPH: 65 000

Poddodavatel &. 2

Nazev poddodavatele:

Adresa:

ICO:

Struény popis pfedmétu pinéni:

Podil poddodavatele na pinéni zakazky v %: 10
Podil poddodavatele na pIinéni zakazky v K& bez DPH: 92 115

Poddodavatel €. 3

Néazev poddodavatele:

Adresa:

ICO:

Struény popis pfedmétu plnéni:

Podil poddodavatele na plnéni zakazky v %: 2
Podil poddodavatele na pinéni zakazky v K¢ bez DPH: 18 423

Poddodavatel €. 4

Nazev poddodavatele:

Adresa:

ICO:

Struény popis predmétu plnéni:

Podil poddodavatele na pinéni zakazky v %: 3
Podil poddodavatele na pInéni zakazky v K¢ bez DPH: 27 650

2. Zmeéna ¢€i rozSifeni v osobach poddodavatelll podléha piedchozimu pisemnému souhlasu
Objednatele. Vyuzil-li Zhotovitel zadavacim Fizeni moznosti prokazat spinéni ¢asti kvalifikagnich
predpokladl prostiednictvim poddodavatelll, pak v pfipadé& zmé&ny v osobach takovych poddodavatelil
je Zhotovitel povinen prokazat Objednateli spInéni kvalifikatnich predpoklad(i v daném rozsahu
rovnéz u novych poddodavatelll, a to pfed zapojenim téchto novych poddodavatelt do pInéni
Smlouvy. Objednatel ma pravo odmitnout zménu v osobach poddodavatelll v pfipad&, Zze novi
poddodavatelé nedisponuji kvalifikaci v rozsahu pozadovaném v ramci zadavaciho tizeni.

3. Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli identifikatni Udaje v8ech poddodavatelll, a to nejpozd&;i
pfed zahajenim praci realizovanych poddodavatelem.

4. Zhotovitel je povinen zaijistit fadné a véasné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatellim, kdy za
fadné a véasné pinéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalsich
arovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel je povinen kdykoli v priibéhu plnéni Smlouvy na Zadost
Objednatele pfedlozit kompletni seznam ¢asti pInéni pinénych prostfednictvim poddodavatell véetné
identifikace t&chto poddodavatelll.
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XIl.
Compliance dolozka

1. Smiuvni strany nize svym podpisem stvrzuji, Ze v priibéhu vyjednavani o této Smlouvé vzdy jednaly
a postupovaly &estné a transparentné, a souCasné se zavazuji, ze takto budou jednat
i pfi plnéni této Smlouvy a veskerych €innosti s ni souvisejicich.

2. Smluvni strany se zavazuji vzdy jednat a pfijmout takova opatfeni, aby nevzniklo zadné divodné
podezieni ze spachani trestného €inu a nedoslo ke spachani trestného ¢inu, a to ani ve stadiu pfipravy
¢i pokusu ¢&i Ugastenstvi, které by mohlo byt kterékoliv ze Smluvnich stran pfiéteno podie zakona €.
418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu.

Zhotovitel prohlasuje, 2e se seznamil s Compliance Programem statniho podniku DIAMO
(viz webové stranky statniho podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastni naklady dodrzovat, zejména
protikorup&ni opatfeni.

3. Smluvni strany se zavazuji navzajem si neprodlené oznamit skute¢nosti vzbuzujici divodné podezieni
0 mozném spachani trestného €inu, a to bez ohledu na spinéni pfipadné zakonné oznamovaci
povinnosti a nad jeji ramec.

XIIL.
Ostatni smluvni ujednani

1. Smluvni strany mohou Smlouvu ukonéit dohodou. Dohoda o zru$eni prav a zavazkl musi byt
pisemna, podepsana zastupci obou Smluvnich stran, jinak je neplatna.

2.  Smluvni strany ujednavaji, Ze Objednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy jednostrannym pisemnym
prohlasenim doruc¢enym Zhotoviteli z divodll upravenych v § 2001 a nasl. obéanského zakoniku
a téchto dalsich davodu:

u Zhotovitele bude odhaleno zavazné jednani proti lidskym pravim &i vSeobecné uznavanym
etickym a moralnim standardim;

- proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, nebude-li insolvenéni navrh v zakonné IhGté
odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace &i ztratil opravnéni k podnikatelské ¢innosti, nezbytné pro pinéni
Smilouvy podle platnych pravnich predpis(;

- v pfipadé podstatného poruseni povinnosti ulozenych Zhotoviteli touto Smiouvou s tim,
Ze za podstatné poru$eni povinnosti Zhotovitele se povazuje zejména prodleni Zhotovitele
s pfedanim dila o dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu oproti terminiim plnéni uvedenym v ¢l. Ill.
této Smlouvy.

3. Pisemné prohlaseni Objednatele o odstoupeni je u¢inné dnem jeho doruceni Zhotoviteli. Smluvni
strany pro tento pfipad ujednavaji, Ze nevypofaddané naroky mezi sebou pisemné vypofadaji nejdéle
do 30 dnl ode dne G¢innosti odstoupeni Objednatele.

4. Objednatel se zévazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytné nutném k dosazeni cile
Smlouvy.

5. Smluvni strany se zavazuji, ze osobni (idaje uvedené ve Smlouvé a pfipadné osobni Gdaje, ke kterym
ziskaji pfistup v ramci pInéni vyplyvajiciho z pfedmétu Smlouvy, pouziji a budou ochrarfovat v souladu
s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli udaje potfebné k pfedmétu pinéni dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
ziskané Udaje pouZije pouze pro pinéni Smlouvy a neposkytne je tfeti strané.

7. Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, a subjektem, ktery je povinen
uvefejiovat smlouvy prostfednictvim registru smiuv na zakladé zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach U&innosti nékterych smluv, uveiejiiovani téchto smiuv a o registru smiluv, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon o registru smiuv").
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11.

12.

13.

14.

Smluvni strany se dohodly, ze Objednatel zasle tuto Smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru
smluv na zakladé zakona o registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 15 dni
od uzavfeni této Smlouvy. Tim neni dotéeno opravnéni Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uverejnéni
prostfednictvim registru smluv nezavisle na vySe uvedeném ujednani, ato zejména v pfipadé,
Ze Objednatel bude v prodleni se spinénim vy$e uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje dorudit
Objednateli Smlouvu po jejim podpisu bez zbyte¢ného odkladu.

Smluvni strany nesouhlasi s tim, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovana z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni, ledaZe je ve Smlouvé vyslovng
ujednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy 2adnych dosud mezi
nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Zhotovitel pfebira podle ustanoveni § 1765 obéanského zakoniku riziko zmény okolnosti, zejména
v souvislosti se stanovenou vysi ceny dila této Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za fadné pinéni pfedmétu Smlouvy svymi zaméstnanci a za véechny $kody,
které pfi vykonu své prace jeho zaméstnanci svym zavinénim prokazateln& zplsobi v mistech pin&ni
a je pro vznik takto zplisobenych $kod Fadné pojistén.

Zhotovitel je povinen byt po dobu provadéni dila fadné pojistén pro piipad vzniku $kody, kterou mize
svou podnikatelskou &innosti pfi plnéni pfedmétu Smiouvy zplsobit Objednateli. Podkladem pro
stanoveni vyse vzniklé skody bude vZdy pisemny zapis o projednani $kodného pFipadu opravnénymi
zastupci obou Smiuvnich stran, pfip. i pisemné podklady vyhotovené organy Policie Ceské republiky.
Narok na nahradu $kody musi byt Objednatelem uplatnén v pisemné formeé.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisil (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zadkona &. 435/2004 Sb.,
0 zamestnanosti, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici véem osobam, které se na pinéni této Smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmé&tu Smlouvy provadény bezprostiedné Zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila die pfedmétu
Smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k jeho realizaci,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni dila
nezbytné.

XIV.
Zavére¢na ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pisemnosti souvisejici s touto Smlouvou, si budou doruéovat
na e-mailové adresy, e-mailova adresa Objednatele: pku@diamo.cz a Zhotovitele:
info@stavbydoudera.cz. Smluvni strany se v8ak vyslovné dohodly, Ze faktury bude Zhotovitel zasilat
Objednateli v elektronické podobé na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz a 2e Objednatel je

opravnén pfipadné vady reklamovat i dopisem zaslanym na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou
v tomto odstavci.

Obé Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze souhlasi s tim, aby kazda Smluvni strana shromazdila
azpracovala o druhé stran& (daje tykajici se jména, nazvu firmy, identifikaéniho é&isla, sidla
a bankovniho spojeni, a to za U€elem jejich eventudlniho pouziti pfi realizaci prav a povinnosti
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzaviranou Smlouvou.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, kazdé s pravem originalu, po jednom kazdé
Smiluvni strané.

Nadpisy jednotlivych €lankl této Smlouvy slouzi pouze k orientaci a nemaji vliv na interpretaci jejiho
obsahu.

Prava a povinnosti obou Smiuvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravena se fidi pfislugnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.
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V Chlumci dne

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou fesit smirné
na urovni osob opravnénych k zastupovani Smluvnich stran. V pfipadé nedofeseni sporu bude tento
feSen na Urovni statutarnich organl. Jejich rozhodnuti je kone¢né a nemé&nné, nebude-li dohoda
mozZna, je kazda strana opravnéna pfedlozit tento spor k rozhodnuti pfislusnému soudu, neni-li
stanoveno jinak.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 89a zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad,
ve zneéni pozdéjsich pfedpisl, dohodly, Zze v pfipadé soudniho sporu bude mistné pfisludnym soud
prvniho stupné se sidlem v Usti nad Labem, ledaze zakon stanovi pfislu§nost vyluénou.

Tato Smiouva mize byt mé&néna a doplfiovana pouze &islovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi
statutarnimi organy obou Smiuvnich stran.

Smluvni strany prohladuji, Ze se dokonale seznamily s textem této Smilouvy, Ze mu porozumély
v plném rozsahu, Ze odpovida jejich pravé a svobodné villi, a Ze ji nepodepisuiji za jinak nevyhodnych
podminek a v tisni, na diikaz ¢ehoz pfipojuji opravnéni zastupci obou Smiluvnich stran své vlastnoruéni
podpisy.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a Géinnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim Smlouvy v registru smluv v souladu s podminkami
stanovenymi zakonem o registru smluv.

Nedilnou souéasti této Smlouvy je:

Priloha &. 1 - Obsahové nalezitosti projektové dokumentace (PD)

70 -2 - 20L. V Mikicich dne 24 2. 2022

........................................................... Feiiassaas isasisnsdsstissnaiscanseanasesastsdannnns

Ing. Walter Fiedler Ing. Jakub Doudéra
feditel odStépného zavodu jednatel spoleénosti
DIAMO, statni podnik Stavby Doudéra, s.r.o.
odstépny zavod PKU (Zhotovitel)
(Objednatel)
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Pfiloha €. 1 - Obsahové naleZitosti projektové dokumentace (PD)
zakazka ¢. PN901120001

1. Obsahové nalezitosti projektové dokumentace:

e privodni zprava — bude obsahovat seznam dotéenych vlastnik(i pozemk( a staveb, seznam stavbou
dotenych pozemk( s uvedenim jejich zabord (trvalych i dogasnych) a seznam pozemkl sousednich,

e technicka zprava — bude dopinéna o technické specifikace veskerych pouzitych materialll, konstrukci
a postupl. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,
technologické postupy s odkazy na prislusné predpisy a normy, podrobna specifikace navrhovanych
material(l a konstrukci véetné stanoveni minimainich kvalitativnich poZadavkil,

o fotodokumentace — bude zachycovat pro stavbu zasadni skutednosti, fotografie budou dopInény
popisem. Bude pfedana jednak elektronicky (bez popisu fotografif, jednotlivé soubory JPEG, v pIné
kvalité pofizeni, na elektronickém nositi), zasadni fotografie budou uvedeny v samostatné pfiloze PD
v tisténé podobé s popisem, veskera vyhotoveni PD budou obsahovat plnobarevnou pfilohu,

* prehledna mapa s vyznagenim stavby, pfipadné stavebnich objektu,
e situace stavby:
- celkovy situagni vykres s uvedenim zékladniho vy$kopisu a polohopisu,

- koordinacni vykres se zobrazenim veskerych skuteénosti na stavbé — stavebni objekty, pfistupy,
rozsah obvodu stavenisté, kacena ¢&i vysazovana vegetace, umisténi veskerych objektl zafizeni
stavenidté atd.,

* vykresy objektl — bude vzdy obsazen vykres tvaru pudorysu, odpovidajici fezy (podélny fez, pfiéné
fezy) pohledl a podrobnosti zobrazeni. Z vykresi musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce,
veskeré kotovani, v8echny konstruk&ni prvky a podrobnosti, v&etné Upiného popisu materiald,
hmotovych tabulek a specifickych poZadavkd,

e provadéci vykresy podrobnosti pro detaily konstrukci — ulozeni vyztuZe, osazeni zabradli, feeni
pfechodl konstrukci, sparofezy u obklad( a dlazeb, apod.,

e vykresy pracovnich postupll pro konstrukce a technologie vyZadujici pfesny pracovni postup
pozadovany projektovou dokumentaci nebo technologickym postupem pouzitého materialu,

» zasady organizace vystavby JAKO SAMOSTATNA PRILOHA PD, véetn& situace se zakresem
stavenisteé, zafizeni stavenisté, pfistupll, skladek apod. (situace ZOV). Sougasti zpravy ZOV budou
rovnéz pozadavky na zabezpeceni staveni§t®¢ a stavby proti vstupu neopravnénych osob a dalsi
naleZitosti zabezpecujici fadnou realizaci stavby. Dale bude uveden poZadavek na pfipadné pouzivani
specialni mechanizace s uvedenim napt. maximalni vahy, $itky, apod.,

e vykaz vymér (u jédnotliv;'/ch poloZzek bude vzdy uveden zpiisob a postup vypodtu a jejich popis)
s odkazujicim popisem na pfislugnou grafickou nebo textovou &ast projektové dokumentace, ve které
bude mozné dany vypocet jednoznaéné ovéfit,

* soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (slepy rozpoget), véetné polozek vedlej$ich
a ostatnich nakladl Zadavatele vyplyvajicich ze zpracovani PD a pozadavki Zadavatele, soupis praci
bude vypracovan v cenové soustavé URS, elektronicka podoba soupisu praci bude spliiovat pozadavky
pro zadavani vefejné zakazky, elektronicka podoba soupisu bude zpracovana v otevieném formatu
XLSX,

- vpfipadé potfeby pouziti polozek neobsazenych v cenové soustavé URS bude pfedloZzena a
Zadavatelem odsouhlasena individuaini kalkulace a rozbory takovychto polozek (kalkulace a rozbory
»TOV* necenikovych polozek budou samostatné pfedany Zadavateli, véetné poskytnutych vzorovych
polozek),

- diléi a souhrnné rozpodty (kontrolni rozpocet), budou obsazeny v pare & 1 a 2 PD a budou
vypracovany v cenové soustavé URS a v cenové Grovni platné k terminu odevzdani praci, bude-li
dodavatel v prodleni s fadnym dokonéenim dila a jeho pfedanim Zadavateli, preda Zadavateli tadné
dokoncené dilo v podobé s polozkovym rozpo&tem vypracovanym v cenové soustavé URS platné
ke dni pfedani fadné dokon&eného dila Zadavateli,
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posouzeni nutnosti vypracovani planu BOZP (posouzeni, zda je tfeba plan BOZP vypracovavat
¢i nevypracovavat a uvedeni davodu + pfipadnych prfedpokladanych rizik),

navrh harmonogramu praci — podrobné rozpracovani postupu jednotlivych praci s uvedenim nutné doby
provadéni a s ohledem na pozadované technologické pauzy (napf. nutnou dobu tuhnuti betonu pred
jeho odbednénim/pfed mozZnosti realizace navazujicich konstrukci) s rozpracovanim moznosti
soub&zného provadeéni jednotlivych stavebnich objekt.

. DalSi podklady Smlouvy pozadované Objednatelem

Dodavatel zajisti zakladni zevrubny stavebné technicky prizkum objektu.

. Pozadovany obsah dokladové casti:

zapisy z kontrolnich dnt za G¢asti dal$ich zU¢astnénych stran dotéenych stavbou (spravni organy
a organizace, fyzické a pravnické osoby),

vyjadreni spravcl a vlastnikl inzenyrskych siti pro veskerou technickou infrastrukturu v daném misté
obvyklou dle vyZzadaného seznamu od pfislusného stavebniho Gfadu, popf. z dostupného seznamu
registru subjektl technické infrastruktury (www.rsti.cz), véetné vyjadieni pfislugné obce, popt. vlastnikl
dotéenych pozemkU k existenci inzenyrskych siti a technickych zafizeni.

. Ostatni pozadavky Objednatele:

soucasti PD (v ¢asti Zasady organizace vystavby) bude posouzeni plnéni povinnosti objednatele stavby
podle zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisil, zda je stavbu mozZné realizovat jednim (1)
zhotovitelem (napf. jedna se o jednoduchou stavbu s nizkou naro¢nosti na koordinaci, neobsahujici
zadna technologicka zafizeni apod.) a zda bude stavba svym rozsahem podléhat povinnosti doru¢eni
oznamen{ o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace (celkovy planovany objem praci a ¢innosti
béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnli v pfepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je
nutné ur€it koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve fazi pfipravy dila,

soucéasti PD bude navrh planu kontrolnich prohlidek stavby ve vazbé na podstatné faze provadéni
stavby — plan kontrolnich prohlidek stavby,

projekt bude Elenén na stavebni objekty dle poZzadavku Zadavatele a podle charakteru finanénich
prostfedkl (provozni — investi¢ni), véechny stavebni objekty budou zatfidény do druhu a oboru
stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektl,

pro U&ely konani kontrolnich dnl pfedlozi dodavatel Zadavateli potfebné podklady v elektronické
podobé minimalné 3 dny pfed konanim kontrolniho dne,

listinné doklady spravnich organ(i budou Zadavateli pfedlozeny v originalnim vyhotoveni véetné razitka
a podpisu, v pfipadé doruceni listinnych dokladl dodavateli PD datovou schrankou, budou tyto doklady
opatfeny ovéfovaci doloZkou,

veskera spravni rozhodnuti budou Zadavateli pfedlozena s dolozkou nabyti pravni moci.
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