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A  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

1 .  I D E N T I F I K AČN Í  Ú D A J E  

Název stavby :  SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV 
  PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH 

PLOCH – B21 
       
Místo stavby :   Sektor VIII – sonda B21 

katastrální území: Velké Bílovice 

 
Investor :     Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
    Hrbovická 2, 403 39  CHLUMEC 
   
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Magnusek 

 autorizovaný architekt ČKA 03450 
   Skácelova 36, 612 00 Brno 
   Tel.: +420 602 358 597 
        e-mail: magnusek@letajici-inzenyri.cz 

 IČO: 45162948 
  
Projektant stavební části:    Ing. Pavel Magnusek 
   Skácelova 36, 612 00 Brno 
   Tel.: +420 602 358 597 
   e-mail: magnusek@letajici-inzenyri.cz 
 
   Ing. Marta Janošíková 
   Tel.: +420 732 584 477 
   e-mail: janosikova@letajici-inzenyri.cz 
 
 
Základní charakteristika stavby: Nová příjezdová komunikace a pracovní plocha 
 
Účel stavby:  Příjezdová komunikace a pracovní plocha - 

Sanace starých ekologických zátěží – RELIKVIDACE 
SONDY B21�

 

2 .  S E Z N A M  V S T U P N Í C H  P O D K L A DŮ  

 Obhlídka budoucího staveniště 
 Snímek katastrální mapy 
 Geodetické zaměření 
 Požadavky investora 
 Doklady o existujících sítích a ochranných pásmech 
 Platné normy ČSN      

 
 
 



SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV DSP+DPS 
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PRACOVNÍ PLOCHA - SONDA B21 KVĚTEN 2018                         

ČÁST A: TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 2  

3 .  Ú D A J E  O  Ú Z E M Í  

a) Rozsah řešeného území: 
Řešená plocha se nachází v poli, jihovýchodně od obce Velké Bílovice, v 

oblastí polností, sadů a vinic. 
 Příjezd je umožněn z místní asfaltové komunikace, dále pak bude zbudovaná 
panelová komunikace. 
 Území je rovinné, částečně velmi mírně svažité. 

  
b) Informace o území: 
Zájmová plocha se nachází v katastrálním území Velké Bílovice, okres Břeclav. 

Stavba bude vybudována cca 2 km JV od centra obce Velké Bílovice, v oblasti 
polností, sadů a vinic. Příjezdová komunikace a pracovní plocha bude vyskládána z 
betonových panelů dle výkresů C-01 a C-02. Území je využíváno jako pole a 
částečně jako ovocný sad. 

Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se v blízkosti sondy 
nenacházejí inženýrské sítě. 

Před započetím prací je však nutno tuto skutečnost ověřit a požádat 
provozovatele eventuelně se vyskytujících sítí o jejich vytýčení. Při kolizi s existujícími 
sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná 
pásma. 

Bezprostřední okolí sondy není obydleno. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 
Na místě stavby bylo provedeno výškové i polohopisné zaměření plochy a 

jejího okolí. Na základě tohoto zaměření a obhlídky budoucího staveniště byl 
vypracován projekt příjezdových komunikací a panelových ploch. 
 Příjezd na plochu je umožněn po asfaltové komunikaci a dále pak bude 
zbudována panelová komunikace (tj. položení dvojice panelů na šířku komunikace - 
4m na urovnanou zemní pláň). 

 
d) Stavebně technické řešení: 
 
Zemní práce: 

 Před zahájením prací bude staveniště předáno zhotoviteli na základě 
písemného protokolu a zápisu ve stavebním deníku. 
Na pracovišti bude stavební deník, kde bude denně veden záznam o prováděných 
pracích. 
Skrývka ornice se provede na stanovené ploše (cca 1800 m2 pracovní plocha, cca 
80 m2 příjezdová panelová komunikace), mocnost skrývky ornice je stanovena na 
0,25 m. 
Skrytá ornice bude deponována na skládce ornice, vybudované poblíž sondy. 
Dále se provede osazení ocelového sklepa sondy (do již připravené jámy cca 35 m3). 
Předpokládají se práce v hornině 3. Pláň bude srovnána na požadovanou výškovou 
úroveň (cca 1800 m2 panelová pracovní plocha, cca 80 m2 příjezdová panelová 
komunikace). Pokud se i po srovnání budou vyskytovat nerovnosti, budou tyto 
srovnány vyrovnávacím násypem zeminy. 

 
Kácení: 
V prostoru nově uvažované pracovní plochy   se nachází ovocný sad. 

V prostoru uvažované panelové plochy cca 1200 m2. Tyto kolidující stromy 
ovocného sadu bude nutné z důvodu umožnění provedení přípravných prací 
odstranit. 
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Další těsně přiléhající stromy ovocného sadu je nutné ochránit proti 
případnému poškození. 
 
 Kolidující objekty, sítě: 

Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se v blízkosti sondy 
nenacházejí inženýrské sítě. 
 
 Panelová komunikace, pracovní plocha a základ: 
 Panelová komunikace a pracovní plocha pro sondu B21 se provede dle 
výkresů C-01 a C-02. 
Panelová komunikace (tj. 10 ks panelů) a pracovní plocha (tj. 268 ks panelů) se 
provede ze silničních panelů železobetonových o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm. 
Panelová plocha bude vodorovná a bude navazovat na základy pod vrtnou 
soupravou. Plocha pod vrtnou soupravou a čerpadla musí byt provedena s max. 
přesnosti (do 2 cm), ostatní plocha s přesností do 5 cm. Povrch jednotlivých panelů 
musí na sebe navazovat, aby nedošlo při chůzi k úrazům. Větší mezery je třeba 
vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry betonových 
panelů zasypat pískem. 
 Pro sondu B21 bude vybudován základ pod vrtnou soupravu dle výkresu číslo 
C-02. Součásti základu je ocelový sklep (viz výkres č. C-04). 
Po dokončení základu se provede výškové zaměření základu. Dovolená výšková 
tolerance od vodorovné úrovně panelové plochy je 5 mm. 
Bude provedeno zpevnění příjezdové komunikace na ploše cca 80 m2. Stávající 
plocha bude srovnána. Na ni budou následně kladeny silniční železobetonové 
panely o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm. Takto vzniklá panelová plocha bude š. 4000 
mm, povrchy jednotlivých panelů musí na sebe navazovat. Případné větší mezery je 
třeba vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry 
betonových panelů zasypat pískem. 
 

Krytí inženýrských sítí: 
Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se zde nenacházejí 

žádné inženýrské sítě. 
Před započetím prací je však nutno tuto skutečnost ověřit a požádat 

provozovatele sítí o jejich vytýčení případně se vyskytujících sítí. Při kolizi s existujícími 
sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná 
pásma. 

 
e) Přehled prací 

• Strhnutí ornice v tl. 0,25 m v rámci záboru pozemku (cca 1800 m2 pracovní plocha, 
cca 80 m2 panelová cesta) 
• Urovnání pláně na ploše (cca 1800 m2 pracovní plocha, cca 80 m2 panelová 
cesta) 
• Osazení výrobku ocelového sklepa 
• Položení panelů na plochu 268 ks plocha (vč. základů a panelů pod kotvy) + 10 ks 
panelová cesta 
• Dobetonování ploch (0 m2 pracovní plocha, 14,51 m2 panelová cesta) 
• Kácení - keře ovocného sadu (cca 1200m2 v prostoru pracovní plochy) 
                 

f) Rekultivace 
 Zhotovitelem bude zpracována projektová dokumentace rekultivací. 
 

g) Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí: 
 Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle vyhlášky Českého báňského 
úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
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provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 
pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpravních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněpravní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění. 
 Při práci nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými 
látkami. 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ….. v platném 
znění a zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. 
Odpady budou likvidovány ekologicky nezávadným způsobem dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech ….. v platném zněni. 
 Po osazení výrobku ocelového sklepa nutno ústí z bezpečnostních důvodů 
překrýt panelem. 
 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby, objekty, 
inženýrské sítě a komunikace ohrožené výkopem. 
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 
jejich částí. Pokud při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
 Provádět výkopové práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a 
jiných nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna 
opatření, zabraňující nebezpečnému přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto 
vedením. Opatření se projedná s jejich správci či provozovateli. 
 Zhotovitel při provádění zemních prací, při nichž jsou dotčená podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tyto opatření: 
 a)  vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou  
  náležitě zajištěna 
 b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti  
  pohybu, vybočení nebo rozpojení 
 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být zemní 
práce přerušeny do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 Zbylý materiál z výkopu a pažení po ukončení prací musí být odstraněn na 
předem určenou skládku a pracoviště uvedeno do původního stavu a předáno 
uživateli. 
 

h)   Legislativní podmínky: 
 Při záměru provádět zemní práce, spojené se zásahem do pozemku, jsou 
organizace povinny před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku 
nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku písemnou dohodu o 
provádění zemních prací, zřizování pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a 
energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a odstraňování porostů, 
popřípadě zřizování staveb. Během prací budou dodržena technicko organizační 
opatření, zajišťující potenciální úkapy provozních kapalin z pracovních strojů. vrtná 
osádka se bude řídit interními směrnicemi BZOaP a PO. 
 

i) Výkaz materiálu: 
Nové panelová cesta:      10 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm  
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14,51 m2 dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň 
v půdorysné skladbě panelů) 

 
Nová panelová plocha: 268 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm 

0 m2 dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň v půdorysné 
skladbě panelů) 
1 ks ocelový sklep 

 
Zemní úpravy:  cca 80 m2 povrchových zemních úprav (nová panelová 

cesta) 
cca 1800 m2 povrchových zemních úprav (panelová 
plocha) 
 

Kácení: kolidující ovocný sad v prostoru panelové plochy…cca 
1200 m2 

  
Deponie: dočasná deponie cca 470 m3,  
  zabraná plocha cca 320 m2 (20 x 16 m, v. prům. 1,5 m) 
 

j) Závěrečná ustanovení: 
 Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech 
změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od 
dokumentace z důvodu anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje 
právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo 
úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách nenese 
projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody 
spojené s realizací stavby. 
Jakákoliv část dokumentace může být kopírována nebo jiným způsobem 
rozšiřována pouze na základě předchozího souhlasu zpracovatele projektu. 
 
 
 
 
 
 
  
 
V Brně 05/2018       vypracoval: 
         Ing. Marta Janošíková 
         Ing. Pavel Magnusek 


