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A  T E CHNI CKÁ ZPRÁ VA  

1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  

Název stavby:  SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV 

  PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH 

PLOCH – P2 

       

Místo stavby:   Sektor VIII – sonda P2 

katastrální území: Moravský Žižkov  

 

Investor:     Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

    Hrbovická 2, 403 39  CHLUMEC 

   

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Magnusek 

 autorizovaný architekt ČKA 03450 

   Skácelova 36, 612 00 Brno 

   Tel.: +420 602 358 597 

        e-mail: magnusek@letajici-inzenyri.cz 

 IČO: 45162948 

  

Projektant stavební části:    Ing. Pavel Magnusek 

   Skácelova 36, 612 00 Brno 

   Tel.: +420 602 358 597 

   e-mail: magnusek@letajici-inzenyri.cz 

 

   Ing. Marta Janošíková  

   Tel.: +420 732 584 477 

   e-mail: janosikova@letajici-inzenyri.cz 

 

 

Základní charakteristika stavby: Nová příjezdová komunikace a pracovní plocha 

 

Účel stavby:  Příjezdová komunikace a pracovní plocha - 

Sanace starých ekologických zátěží – RELIKVIDACE 

SONDY P2 
 

2 .  S E Z N A M  V S T U P N Í C H  P O D K L A D Ů  

 Obhlídka budoucího staveniště 

 Snímek katastrální mapy 

 Geodetické zaměření 

 Požadavky investora 

 Doklady o existujících sítích a ochranných pásmech 

 Platné normy ČSN      
 
 
 

mailto:magnusek@letajici-inzenyri.cz
mailto:magnusek@letajici-inzenyri.cz
mailto:janosikova@letajici-inzenyri.cz


SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV DSP+DPS 

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PRACOVNÍ PLOCHA - SONDA P2                       KVĚTEN 2018                                                                                                                      

ČÁST A: TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 2  

3 .  Ú D A J E  O  Ú Z E M Í  

a) Rozsah řešeného území: 

Řešená plocha se nachází ve vinohradu, severně od obce Moravský Žižkov, v 

oblastí polností, sadů a vinic. 

 Příjezd je umožněn z místní asfaltové komunikace, dále pak bude zbudovaná 

panelová komunikace. 

 Území je rovinné, částečně velmi mírně svažité. 

  

b) Informace o území: 

Zájmová plocha se nachází v katastrálním území Moravský Žižkov, okres 

Břeclav. Stavba bude vybudována cca 2,5 km S od centra obce Moravský Žižkov, v 

oblasti polností, sadů a vinic. Příjezdová komunikace a pracovní plocha bude 

vyskládána z betonových panelů dle výkresů C-01 a C-02. Území je využíváno jako 

vinohrad. 

Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se v blízkosti sondy 

nenacházejí inženýrské sítě. 

Před započetím prací je však nutno tuto skutečnost ověřit a požádat 

provozovatele eventuelně se vyskytujících sítí o jejich vytýčení. Při kolizi s existujícími 

sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná 

pásma. 

Bezprostřední okolí sondy není obydleno. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

Na místě stavby bylo provedeno výškové i polohopisné zaměření plochy a 

jejího okolí. Na základě tohoto zaměření a obhlídky budoucího staveniště byl 

vypracován projekt příjezdových komunikací a panelových ploch. 

 Příjezd na plochu je umožněn po asfaltové komunikaci a dále pak bude 

zbudována panelová komunikace (tj. položení dvojice panelů na šířku komunikace - 

4m na urovnanou zemní pláň). 

 

d) Stavebně technické řešení: 

 

Zemní práce: 

 Před zahájením prací bude staveniště předáno zhotoviteli na základě 

písemného protokolu a zápisu ve stavebním deníku. 

Na pracovišti bude stavební deník, kde bude denně veden záznam o prováděných 

pracích. 

Skrývka ornice se provede na prostoru uvažované pracovní plohy (cca 1550 m2), 

mocnost skrývky ornice je stanovena na 0,25 m. 

Skrytá ornice bude deponována na skládce ornice, vybudované poblíž sondy. 

Dále se provede osazení ocelového sklepa sondy (do již připravené jámy cca 35 m3). 

Předpokládají se práce v hornině 3.  

Pláň bude srovnána na požadovanou výškovou úroveň (cca 1550 m2 panelová 

pracovní plocha, cca 285 m2 příjezdová panelová komunikace). Pokud se i po 

srovnání budou vyskytovat nerovnosti, budou tyto srovnány vyrovnávacím násypem 

zeminy. 

 

Kácení: 

 V prostoru nově uvažované pracovní plochy a panelové komunikace se 

nachází vinohrad. V prostoru uvažované panelové plochy cca 1425 m2, v prostoru 

příjezdové komunikace cca 165 m2. Tyto kolidující keře vinné révy bude nutné 

z důvodu umožnění provedení přípravných prací odstranit. 
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Další těsně přiléhající keře je nutné ochránit proti případnému poškození. 

 

 Kolidující objekty, sítě: 

Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se v blízkosti sondy 

nenacházejí inženýrské sítě. 

V prostoru uvažované nové panelové komunikace a pracovní plochy se 

nachází stávající plot. K umožnění provedení prací (zhotovení komunikace a plochy) 

je nutné stávající oplocení v délce přibližně 60 m rozebrat. Po provedení prací se 

situace uvede do původního stavu. 

V území se nenachází žádné další kolidující objekty.  

 

 Panelová komunikace, pracovní plocha a základ: 

 Panelová komunikace a pracovní plocha pro sondu P2 se provede dle 

výkresů C-01 a C-02. 

Panelová komunikace (tj. 43 ks panelů) a pracovní plocha (tj. 227 ks panelů) se 

provede ze silničních panelů železobetonových o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm. 

Panelová plocha bude vodorovná a bude navazovat na základy pod vrtnou 

soupravou. Plocha pod vrtnou soupravou a čerpadla musí být provedena s max. 

přesnosti (do 2 cm), ostatní plocha s přesností do 5 cm. Povrch jednotlivých panelů 

musí na sebe navazovat, aby nedošlo při chůzi k úrazům. Větší mezery je třeba 

vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry betonových 

panelů zasypat pískem. 

 Pro sondu P2 bude vybudován základ pod vrtnou soupravu dle výkresu číslo 

C-02. Součásti základu je ocelový sklep (viz výkres č. C-04). 

Po dokončení základu se provede výškové zaměření základu. Dovolená výšková 

tolerance od vodorovné úrovně panelové plochy je 5 mm. 

Bude provedeno zpevnění příjezdové komunikace na ploše cca 285 m2. Stávající 

plocha bude srovnána. Na ni budou následně kladeny silniční železobetonové 

panely o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm. Takto vzniklá panelová plocha bude š. 4000 

mm, povrchy jednotlivých panelů musí na sebe navazovat. Případné větší mezery je 

třeba vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry 

betonových panelů zasypat pískem. 

 

Krytí inženýrských sítí: 

Dle územního plánu obce a dalších dostupných podkladů se zde nenacházejí 

žádné inženýrské sítě. 

Před započetím prací je však nutno tuto skutečnost ověřit a požádat 

provozovatele sítí o jejich vytýčení případně se vyskytujících sítí. Při kolizi s existujícími 

sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná 

pásma. 

 

e) Přehled prací 

• Rozebrání plotu v délce přibližně 60 m který koliduje s budoucí pracovní plochou a 

příjezdovou komunikací 

• Strhnutí ornice v tl. 0,25 m v rámci záboru pozemku (cca 1550 m2 pracovní plocha, 

cca 285 m2 panelová cesta) 

• Urovnání pláně na ploše (cca 1550 m2 pracovní plocha, cca 285 m2 panelová 

cesta) 

• Osazení výrobku ocelového sklepa 

• Položení panelů na plochu 227 ks plocha (vč. základů a panelů pod kotvy) + 43 ks 

panelová cesta 

• Dobetonování ploch (12,50 m2 pracovní plocha, 6,50 m2 panelová cesta) 

• Kácení - keře vinné révy (cca 1425 m2 v prostoru pracovní plochy, cca 165 m2 

v prostoru příjezdové komunikace) 
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• Po dokončení všech prací montážnového oplocení (ocelové sloupky a 

poplastované drátěné pletivo) v délce přibližně 60 m. 

 

f) Rekultivace 

 Zhotovitelem bude zpracována projektová dokumentace rekultivací. 

 

g) Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí: 

 Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle vyhlášky Českého báňského 

úřadu č. 227/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 

pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpravních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně-právní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění. 

 Při práci nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými 

látkami. 

Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ….. v platném 

znění a zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. 

Odpady budou likvidovány ekologicky nezávadným způsobem dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech ….. v platném zněni. 

 Po osazení výrobku ocelového sklepa nutno ústí z bezpečnostních důvodů 

překrýt panelem. 

 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby, objekty, 

inženýrské sítě a komunikace ohrožené výkopem. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 

jejich částí. Pokud při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 

stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 

zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 Provádět výkopové práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a 

jiných nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna 

opatření, zabraňující nebezpečnému přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto 

vedením. Opatření se projedná s jejich správci či provozovateli. 

 Zhotovitel při provádění zemních prací, při nichž jsou dotčená podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tyto opatření: 

 a)  vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou  

  náležitě zajištěna 

 b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti  

  pohybu, vybočení nebo rozpojení 

 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí být neprodleně 

zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být zemní 

práce přerušeny do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Zbylý materiál z výkopu a pažení po ukončení prací musí být odstraněn na 

předem určenou skládku a pracoviště uvedeno do původního stavu a předáno 

uživateli. 

 

h)   Legislativní podmínky: 

 Při záměru provádět zemní práce, spojené se zásahem do pozemku, jsou 

organizace povinny před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku 
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nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku písemnou dohodu o 

provádění zemních prací, zřizování pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a 

energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a odstraňování porostů, 

popřípadě zřizování staveb. Během prací budou dodržena technicko organizační 

opatření, zajišťující potenciální úkapy provozních kapalin z pracovních strojů. vrtná 

osádka se bude řídit interními směrnicemi BZOaP a PO. 

 

i) Výkaz materiálu: 

Nové panelová cesta:      43 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm  

6,50 m2 dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň 

v půdorysné skladbě panelů) 

 

Nová panelová plocha: 227 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm 

12,50 m2 dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň 

v půdorysné skladbě panelů) 

1 ks ocelový sklep 

 

Zemní úpravy:  cca 285 m2 povrchových zemních úprav (nová panelová 

cesta) 

cca 1550 m2 povrchových zemních úprav (panelová 

plocha) 

 

Kácení: kolidující vinohrad v prostoru panelové plochy 

cca 1425 m2 

 kolidující vinohrad v prostoru příjezdové komunikace 

cca 165 m2 

 

Deponie: dočasná deponie cca 400 m3,  

  zabraná plocha cca 270 m2 (16 x 17 m, v. prům. 1,5 m) 

 

j) Závěrečná ustanovení: 

 Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech 

změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od 

dokumentace z důvodu anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje 

právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo 

úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách nenese 

projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody 

spojené s realizací stavby. 

Jakákoliv část dokumentace může být kopírována nebo jiným způsobem 

rozšiřována pouze na základě předchozího souhlasu zpracovatele projektu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 05/2018       vypracoval: 

         Ing. Marta Janošíková 

         Ing. Pavel Magnusek 


